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| Zatacznik nr 8 — Projekt umowy

UMOWA NR RG.272....2021.MS

Zawartaw dniu ..........cocoiiiiii e W oiiiriereeneeens pomiedzy:

GMINA MLYNARY z siedzibg w Mtynarach przy ul. Dworcowa 29, NIP 578 31 09 418, REGON

reprezentowang przez:
1. Panig Renate Wiolette Bednarczyk — Burmistrza Miasta i Gminy Mtynary
2. Panig Katarzyne Rynkowska — Skarbnika Miasta i Gminy Mtynary
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robét budowlanych w zakresie sieci wodociggowych i przytaczy dla
zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miynarach przy ul. Ogrodowej oraz
budowa sieci wodociggowych w miejscowosciach: Mlynarska Wola, Broniszewo, Nowe
Sadtuki, Bludowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczegoélnosci:
1) mapy do celéw projektowych
2) dokumentacje projektowa;

3) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu sieci wodociggowych wraz z przytgczami,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy;

4) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie dxf
i pdf;

5) przeniesie nha Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 pkt 4 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;
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6) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

7) udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

8) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostala podzielona
na nastepujgce etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 1i2 umowy;

2) etap 2 — obejmujgcy wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy wraz z dokumentacjg powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy.

. W ramach realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, Wykonawca bedzie

zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-8 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowac

I uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
w ktérym beda uszczegoétowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2 realizacji,
Harmonogram bedzie zawierat podziat rob6t, ktorych realizacja jest planowana do odbioréw
czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach
podziatu robét nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcéw na podstawie uméw
0 podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegdtowosci,
aby Zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robdt,
ktére zostang powierzone Podwykonawcy.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje projektowg budowlang wraz z uzyskaniem niezbednych do wykonania
umowy warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii;

2) dokumentacje projektowg wykonawczg;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy;

5) uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

6) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i innych
decyzji wymaganych przepisami prawa (jezeli wymagane)

7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materialtdbw budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizacji
robét.

8. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, powinna zawierac

dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do
2
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10.

11.

12.

13.

14.

ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, obejmujg budowe sieci
wodociggowej wraz z przytgczami.

W ramach realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury, oswietlenia oraz innych dostaw
niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 9 umowy musi spetnia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zaméwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 300 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
umowy, w nastepujgcych terminach:

1) etap 1 —w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,
2) etap 2 — w terminie 300 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegolnych etapéw, nie mogg ulec zmianie.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
§ 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§3
Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegodlnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 5
umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
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3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zapfata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Zamawiajgcemu:

a) pieciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy oraz § 1 ust. 7 umowy;

2) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w §
5 ust. 17 umowy;

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

4) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robét oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robdt;

7) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

8) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robé6t budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robét i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) wykonanie robot z materiatdw wilasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wybudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatbw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatéw
nie spetnia wymogoéw, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa,;

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robaot;

12) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
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13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
I ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspotrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczehstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17)umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) biezagce sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidérki. Uporzadkowanie terenu robét
po zakonczeniu robdét zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie ztego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest wytworcg odpadow
W rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

20) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.
4. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drdg i terenu, a takze
urzgdzenh i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

5. W zakresie rozliczeh z Instytucjg dofinansowujgcg inwestycje w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich, Poddziatanie “Inwestycje zwigzane z tworzeniem, ulepszaniem Ilub rozbudowa
wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie
energii”’, Operacje typu “Gospodarka wodno-$ciekowa”.

Na wezwanie Zamawiajgcego i zgodnie z zapisami Umowy Nr 00077-65150-UM1400188/19 z
dnia 22.02.2021 r. o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Miynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociggowych w miejscowosciach:
Miynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadtuki, Bludowo, Stare Monasterzysko, Nowe
Monasterzysko, Warszewo”, Wykonawca przygotuje niezbedng dokumentacje wymagang do
sporzadzenia przez Zamawiajgcego sprawozdan, raportéw i innych dokumentéw oraz rozliczeh
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finansowych, celem zapewnienia ptynnego i terminowego wypetniania zobowigzan Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

6. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu
(do petnej wysokosci) zwigzane z nieprawidiowym i nieterminowym prowadzeniem inwestycji.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i nazwisko: ..........c.coviiiiiiin, Tel: e-mail: ............oll
2) ze strony Wykonawecy:

a) PROJEKTANT:

Imie i nazwisko: .........ccocciiiiiiiin, Tel: e-mail: ...............lll
b) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i n@azwisko: ..., Tel: o e-mail: ...,
c) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i nazwisko: ... Tel: v e-mail: .................L
Imie i nazwisko: ..o, Tel: o e-mail: ...,

2. Projektant, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
Z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.
Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
umowy.

3. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) §4 ust. 1 pktloraz §4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
Zz wprowadzenia na teren robdét, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotéw odbioru
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy,
protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

5. Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgfaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.
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Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpiC wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia przez nowo wskazane osoby warunkow
i kryteriow stawianych w stopniu nie mniejszym niz do osob zaproponowanych w tresci oferty

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbiér ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 1) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
4) odbiér koncowy robét (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacije
projektows, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajgcy potwierdzi
kompletnos¢ dokumentac;ji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Pozytywny odbiér ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robot bedzie
sporzadzony  protokdét  wprowadzenia z  udziatem = przedstawicieli = Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

5.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru czesci robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1

umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robot bedzie nastepowac nie czesciej niz w miesiecznych okresach
rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru kornicowego robodt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktérej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbioér etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce
potrzeby

w tym zakresie, zgodnie z § 5 ust. 14 umowy. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegoélnosci odnoszgce sie do zgodnoéci sposobu realizaciji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy bedzie
posiadata btedy powodujgce jej niezgodnosé z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa lub powodujgce jej niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie
do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru kohcowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowac¢ poprawki, uzupetnienia oraz
usungc usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy
oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
umowy, oraz protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
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wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCI ........ccccccvviiiiiiiinninnnninnnnnn, Ztotych brutto
(stownie Ztotych: ... 00/100 ). Kwota
zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot projektowych i budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §6 ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatek VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONAWCY: .......covvvveeiiieiieeiieeeeeeeeeeeea :

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokotéw
odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4 umowy,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — etap 1,
o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, Wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia W KWOCI€ ...........c.cocvevvnenns ztotych brutto (stownie:
.............................. ) zawierajgce podatek od towardw i ustug (VAT) — co stanowi .......
% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdt, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy,
Wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem, ze fgczna
kwota wynagrodzenia wyptacona z tytulu odbioréw czesci robdt budowlanych, nie moze
przekroczyé€ ..... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy,
zgodnie z § 5 ust. 12 umowy, Wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koncowego robot
budowlanych, nie moze byé¢ nizsza niz ...... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w
§ 6 ust. 1 umowy;

7. Pfatnosci, o ktéorych mowa w § 6 ust. 6 umowy, beda dokonywane na podstawie oryginatéw

faktur VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
pkt 2 umowy, jest protokét odbioru czes$ciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy,
potwierdzajgcy pozytywny odbidr etapu 1, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezeh;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robdt, jest protokdt odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajgcy pozytywny
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy,
odbiér czesci roboét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
I Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
pkt 3 umowy, jest protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,
potwierdzajgcy pozytywny odbidr etapu 2, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym
zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

nabywca: Gmina Mtynary
odbiorca i ptatnik: Gmina Miynary

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur. Oswiadczenie
nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokét odbioru danej czesci przedmiotu
umowy. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku faktury kohcowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej o$swiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w §6 ust. 10 i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze
Z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, zfaktury kohcowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze.
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§7
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okredlonego w § 6 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania
ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wys$wietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) Kkorzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie
zastrzezen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 1,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote ..............ooeiiinnen. zt
(Stownie:. ... ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznoéci za czesciowo wykonane sSwiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a
whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu,
na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy
w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamowienia
jest dtuzszy niz rok i przewidziano ptatno$ci czeSciowe).

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktébrym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO BP S.A. 0 nhumerze rachunku: 63 1020 1752
0000 0502 0160 6649 tytut przelewu: Zabezpieczenie na: ,Budowe sieci wodociggowych
w miejscowosciach: Miynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadiuki, Bltudowo, Stare
Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy
— do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi
zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Kary umowne
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

12



Zamawiajgcy Gmina Miynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na ,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Mtynarach przy ul. Ogrodowej
oraz budowa sieci wodociggowych w miejscowosciach: Mtynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadtuki,

Btudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”.
Znak postepowania:RG.271.16.11.2021.MS

2) za kazdy dzien zwitoki w realizacji etapu 2, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie
trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 1

umowy;
5) ztytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z

tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust.
1 pkt 1 lit. e umowy

w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

6) z tytutu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

w

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu z naleznego Wykonawcy Robét wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca Rob6t wyraza zgode na potrgcenie kar umownych
Z wymagalnego wynagrodzenia.

IN

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,

o ile warto$¢ poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne opisane w ust.1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg tgczeniu.

6. Wykonawca Robét ponosi odpowiedzialnosé odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego
za dziatania i zaniechania wtasne oraz oséb, z ktérych pomocg zobowigzania bedgce przedmiotem
Umowy wykonuje.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdz z
udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zamdwienia wskazane w
ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
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Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych polegajgcych na wykonaniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia
nastepujagcym podwykonawcom:

a)
o Nazwa podwykonawcy: ..............ccceeeee.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: ...............ccoeevene.

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..............cooeeeiennn.n. (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, kidorym w pdézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania speftnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o0 udzielenie zaméwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10. Kazdy projekt umowy i umowa o0 podwykonawstwo musi zawieraC postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zatgcznik
nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

€) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze
przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przeditozyc
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia,
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia,;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej

umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
Zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a) roboty instalacji sanitarnych,
b) roboty ogélnobudowlane,
c) operatora w zakresie obstugi koparek, przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedfozenie Zamawiajgcemu:
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a)oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b)oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d)innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
stosownych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w
terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci
uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktérym
mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej
w okresie realizacji zamdéwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie poOzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umdéw ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 12
ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy:

a) roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12
umowy;

b) infrastrukture towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.
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Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 12 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig
Z roszczeniami 0 naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usungé¢ wady
lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydiuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 8 umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przeglagdéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki wramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzenh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0sbb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
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o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany poniesé w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planow kapitatowych
w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamoéwienie;

e) zmiany cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi .... % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych
w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktéorym zostat sporzgdzony
kosztorys;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy, to tgcznie
.... % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg — o0 czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy;

C) dziatania sity wyzszej,

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych w sposéb obiektywny
wykonywanie robdét zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz normami techniczno -
budowlanymi, w szczegdlnosci wystepowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych
opadow deszczu lub sniegu lub zalegajgcego Sniegu lub temperatur ponizej 5 stopni
Celsjusza ponizej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

e) wstrzymania robdt przez wilasciwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie
uniemozliwiajgcym zachowanie terminu realizacji Umowy,

g) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, nie dajgcych sie przewidzie¢
przy zawieraniu Umowy,

h) konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych lub zamiennych,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy

majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosé ztozenia
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takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ziozy¢ pisemny wniosek
o0 dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania robét wptywajgcego na
zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na koniecznos¢ wstrzymania robodt, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nhastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych
od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w 2zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Miynary, ktérego siedzibg
jest Urzad Miasta i Gminy w Miynarach ul. Dworcowa 29, 14 — 420 Miynary

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informaciji publicznej.

Integralng czes¢ umowy stanowia:
1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,

3) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,
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4) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu zrealizowanych
czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

5) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 5,

6)

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatagcznik Nr 4 do umowy
zdnia .............. 2021 roku
Nr RG.272...... 2021.MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytutu zrealizowanych czesci przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

niniejszym oswiadczam, ze:

1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Miynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociggowych w
miejscowosciach: Miynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadtuki, Btudowo, Stare
Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”.

Czesciowe nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposob czesciowo zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.

2. W/w zapfata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ......................... zdnia ..ooooeeieeei, i wyczerpuje czesciowo
roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

3. W zwigzku z dokonaniem zapfaty czesci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr ...........cccoiii. ZamawiajgCy ......cccoeveieeiiiiiiaaiiaeeeaee

posiada zobowigzanie wobec Podwykonawcy
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Zatagcznik Nr 5 do umowy
zdnia .............. 2021 roku
Nr RG.272...... 2021.MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
Z tytutu rozliczenia koncowego przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

Piecze¢ firmowa Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu POAWYKONAWCY ..........coiiiiiiiiiiiii i naenaennnennes
niniejszym oswiadczam, ze:

1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Miynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociggowych w
miejscowosciach: Miynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadiuki, Btudowo, Stare
Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”.

W catosci nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposdb catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.

2. W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ........cccccevviinnne Z dnia ., roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

3. W zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz

Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr Zamawiajgcy

nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty
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