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Załącznik nr 7 – Wzór umowy 
 

Umowa nr RG.272……2021.MS 

zawarta w dniu …………....2021 r. w  pomiędzy: 

……………………………., …………………………………………………………………,  
NIP: ……………………….., REGON: …………………………. 

którą reprezentuje ……………………..– ………………………………………… 

przy kontrasygnacie  …………………………..– ……………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a …………………………………………………………………………. 

reprezentowany przez: ……………………………………………………….. 

Właściciel - …………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego 
w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 2, nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych z dnia r., zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie komponentu infrastrukturalnego projektu: 
„Odrodzenie kulturowego krajobrazu małych miasta Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w 
interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, SWZ 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ofertą Wykonawcy z dnia …………. r., stanowiącą 

załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacją projektową opracowaną przez PRIMCARD 

 ul. 3 Maja 9, 14–400 Pasłęk , a także z projektem budowlanym zamiennym wykonanym przez 

Przemysława Paczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą jako „Π2” Pi2 Biuro 

Projektów i Doradztwa Projektowego ul. Grottgera 108/4, 82-300 Elbląg. 

3. Zamawiający informuje, że Wykonawca rozpocznie realizację prac na zadaniu po wykonaniu 
archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze sondażowym. Obowiązek ten wynika 
z wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Olsztynie Delegaturę w Elblągu 
pozwolenia  nr 78/2021 z dnia 05 stycznia 2021 roku  na zamienne zagospodarowanie terenu przy 
starym młynie w Młynarach. Wykonanie prac archeologicznych zleci Zamawiający oraz poniesie 
koszt ich wykonania.  

§ 2. 

1. W ramach niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób i odbiorów oraz kompletowanie 
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem umowy. 

2) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zabezpieczenie 
dróg publicznych wynikające z uzgodnień z zarządcami tych dróg, nadzoru nad bhp, ustalania 
i utrzymania porządku. 

3) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni 
sprzęt, narzędzia i odzież. 

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem oraz nadzoru nad personelem 
w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich materiałów, całego sprzętu, wszystkich 
urządzeń, maszyn i środków transportu, z których skorzystanie jest lub okaże się w toku 
wykonywania niniejszej umowy konieczne lub zasadne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. Wykonawca zobowiązuje się także 
w razie potrzeby zapewnić na swój koszt wystarczające oświetlenie miejsca wykonywania prac, 
a także dostawę mediów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Materiały, o których mowa powyżej, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm. - zwanej dalej „Prawem budowlanym”) 
oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. W zakresie dostarczanych materiałów, na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać stosowne dokumenty 
potwierdzające spełnienie tych norm i wymagań. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania zaplecza technicznego i socjalnego 
adekwatnego do prowadzonych prac w tym zorganizowania biura budowy z możliwością 
przeprowadzenia w nim m.in. narad technicznych, narad budowy, odpowiedniego zabezpieczenia 
terenu, na którym prowadzone będą prace, odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa 

5. Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce robót i ograniczyć do 
niego dostęp osób trzecich, w szczególności poprzez wytyczenie placu budowy i wywieszenie 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dochować najwyższej staranności i ostrożności podczas 
wykonywania robót, w szczególności zaś robót ziemnych, które mogą kolidować z przebiegającymi 
sieciami istniejącej infrastruktury. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu instalacji lub urządzeń 
zlokalizowanych w gruncie, Wykonawca będzie prowadził roboty ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

7. Każdorazowo, po zakończeniu robót przypadających na dany dzień prowadzenia prac, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uporządkowania po sobie terenu robót i jego 
okolicy, w tym usunięcia odpadów budowlanych oraz całego sprzętu, wszystkich urządzeń, 
maszyn i środków transportu, którymi się posługiwał lub które zgromadził. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uporządkowania po 
sobie terenu robót i jego okolicy, w tym usunięcia odpadów budowlanych oraz całego sprzętu, 
wszystkich urządzeń, maszyn i środków transportu, którymi się posługiwał lub które zgromadził, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia odebrania Przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 1. 

9. Wykonawca wykona Przedmiot umowy w sposób staranny, należyty i zgodny ze sztuką 
budowlaną i najwyższą starannością, w terminach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie 
z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 

10. Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu, w którym będą wykonywane roboty 
budowlane, oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz zaplecze techniczne 
i finansowe potrzebne do wykonania Przedmiotu umowy w terminach określonych zgodnie 
z niniejszą umową. 

11. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 1 nie budzi wątpliwości. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz dokumentacją projektową i uznaje je za wystarczającą podstawę do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do 
dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu terenu budowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany uaktualnić we własnym zakresie niezbędne uzgodnienia oraz 
uzyskać zgody właściwych organów, zarządców i innych podmiotów od których jest uzależniona 
możliwość realizacji inwestycji. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zarządzania produktami i rezultatami projektu, 
wynikających z obowiązków Zamawiającego, w okresie trwania inwestycji i w okresie gwarancji 
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(…. miesięcy) zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wykonywanie 
pomiarów wskaźników rezultatu i produktu. 

15. Przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego oraz 
powiadomienie organów wymienionych w art. 56 Ustawy Prawo Budowlane uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

16. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, 
znajdujące się na terenie, na którym wykonywany będzie Przedmiot umowy oraz ewentualnie 
w jego sąsiedztwie, w trakcie wykonywania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu.  

17. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy teren budowy, odebrać ukończony 
i wolny od wad Przedmiot umowy oraz zapłacić wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 7 niniejszej 
umowy.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót 
i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę 
geodezyjną zgodnie z §19, §20 i §21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 
z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej musi  zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjną 
powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie dxf i pdf. 

§ 3. 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź 
z udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji. 

3. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę 
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

4. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 
udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie 
występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta 
z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru, 

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 
wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz 
sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 
z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 
podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do 
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przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać 
to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
o którym mowa w §3 ust. 6 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 
zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy 
o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 
robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 
zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP tj. postanowienia kształtujące 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy 

11.Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

12. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za 
zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

13. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
określonej w § 7 ust. 1. 

14. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 13 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Procedurę, o której mowa w § 3 ust. 13 i 14 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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16. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na 
zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 4. 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące 
czynności: 

a) roboty instalacji elektrycznych, 

b)  roboty ogólnobudowlane, 

c) operatora w zakresie obsługi koparek. 

przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 4 ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 
udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania 
na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, 
o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 
dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od 
dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 4 ust. 1umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, w całym 
okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

§ 5 

1. Wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi w terminie 210 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy., co oznacza, że w tym terminie powinna zostać przekazana informacja, o której mowa 
w § 6 ust. 2,a roboty powinny być przygotowane do odbioru, tak, aby było możliwe podpisanie 
protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
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2. Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego po wykonaniu części zadania. 
Wykonawca udokumentuje wykonanie części robót stosownymi protokołami odbiorów 
technicznych oraz protokołem zaawansowania wykonanych robót. 

3. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisania niniejszej umowy, posiada dostęp do terenu 
budowy i nie zachodzą jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające mu bezzwłoczne przystąpienie 
do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, w przypadkach określonych w § 15 ust. 3 pkt 2 umowy 

5. Okoliczności stanowiące podstawę do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu umownego, 
o którym mowa w ust. 1 powyżej, wymagają pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w terminie do 
7 dni od dnia ich powstania, wraz z uzasadnieniem. 

§ 6 

1. Przedmiot umowy w całości lub poszczególne części zostanie uznany za odebrany, gdy 
w sporządzonym i podpisanym przez obie strony protokole odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy w całości lub poszczególne części został wykonany prawidłowo, jest ukończony 
i umożliwia korzystanie z niego, a Zamawiający nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmuje Przedmiot umowy w całości lub poszczególną część. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu 
robót i o gotowości do przekazania Przedmiotu umowy lub jego części Zamawiającemu. 
Zawiadomienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu będzie skuteczne jeżeli zostanie do niego 
dołączone pisemne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości robót wraz 
z dziennikiem/ami budowy, potwierdzone przez wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
że prace zostały ukończone, jeżeli takowych powołał Zamawiający oraz decyzja pozwolenie na 
użytkowanie obiektu. Dokładny termin odbioru zostanie uzgodniony przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego. 

3. Z dokonania odbioru Przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 
przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy 
dokonania odbioru Przedmiotu umowy w przypadku gdy stwierdzi nieprawidłowości w jego 
wykonaniu lub jego niekompletność, co zostanie stwierdzone w treści protokołu odbioru. W takim 
przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie nieprawidłowości, 
do którego Wykonawca zobowiązany jest się zastosować. Protokół sporządzony w warunkach, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być uznany za końcowy protokół odbioru 
 Po usunięciu nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest ponownie podjąć czynności zgodnie 
z treścią ust. 2. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, 
Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Wraz z końcowym protokołem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą, w tymm.in.: potwierdzenie złożenia pomiaru powykonawczego wykonanych 
obiektów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, protokoły, badania i 
zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, sprawdzeń i pomiarów, filmy z 
kamerowania sieci kamerą tv oraz oświadczenie Wykonawcy, że użyte w trakcie budowy materiały 
podstawowe, prefabrykaty i zamontowane urządzenia posiadają stosowne certyfikaty, aprobaty 
techniczne i atesty. 

§ 7 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie ………………………. brutto, (słownie: …………………….zł) 

w tym podatek Vat: ………………………..……….. zł. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy i nie może być zmienione, choćby w 
czasie zawierania umowy nie dało się przewidzieć dokładnego rozmiaru lub  kosztów prac. W tym 
przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

3. Zamawiający dopuszcza częściową wypłatę wynagrodzenia przy stwierdzeniu zaawansowania  
realizacji przedmiotu umowy w  co najmniej 40% wartości. Faktura końcowa po wykonaniu 100% 
wartości umowy i po spełnieniu wymagań określonych w § 6 ust. 5. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Wykonawcę na podstawie faktur VAT 
ewentualnych kosztów powstałych po jego stronie i nieobjętych niniejszą umową a wynikłych 
z działalności Wykonawcy w zakresie prawidłowego i pełnego wykonywania Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od dnia 
podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 6 ust. 1. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 18. 

6. Ponadto Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do wystawienia faktur VAT częściowych 
w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych robót. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 18. 

7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą prawidłowo wystawione faktury częściowe i faktura 
końcowa na Zamawiającego tj. na…………….., która jest płatnikiem podatku VAT, 
NIP:…………………., REGON: …………………. i jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i ma nadany 
NIP. 

8. Podstawą wystawienia faktury jest protokół potwierdzenia zaawansowania wykonanych robót, 
określonych w kosztorysie ofertowym, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia konta Zamawiającego kwotą 
wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat 
wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy należy do niego, został dla niego utworzony 
wydzielony rachunek  Vat na cele prowadzonej działalności gospodarczej i jest numerem 
właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (splitpayment), zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., 
poz.106 ze zmianami). 

10. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 

11. Przelew wierzytelności wynikający z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody stron pod 
rygorem nieważności. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowach o podwykonawstwo. 

13. W celu potwierdzenia realizacji wskazanego w ust. 12 obowiązku, Wykonawca zobowiązany 
jest wraz z fakturą VAT dostarczyć pisemne oświadczenia Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców), których wynagrodzenie jest częścią składową wystawionej przez Wykonawcę 
faktury. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie robót wykonanych przez Podwykonawców 
(dalszych Podwykonawców), zestawienie kwot, które są należne Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom) z tej faktury, numer i datę wystawionej faktury i oświadczenia, że wszelkie 
należności zostały zapłacone przez Wykonawcę i Podwykonawców. 

14. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty lub nie dostarczenia oświadczenia o zapłacie 
wynagrodzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 15. 
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15. Wykonawca ma prawo wnieść uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o takim zamiarze i możliwości wniesienia uwag. 
W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawcę w podanym wyżej terminie, stosuje się przepisy 
art.465 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16. Podstawą bezpośredniej zapłaty, o której mowa powyżej, będzie: 

1) prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z załączonymi potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) Podwykonawców, 
sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi 
zakres rzeczowy robót, wynikający z umów o podwykonawstwo, lub 

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłatę wraz z załączoną kopią 
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodność z oryginałem i protokołem 
odbioru robót/dostaw/usług objętych fakturą (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy 
o podwykonawstwo. 

17. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi 
pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w określonym w ust. 15 terminie. 
Bezpośredniej zapłaty Zamawiający dokona w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu 
określonego w ust. 15. 

18. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 
zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna wartość wynagrodzeń 
wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie może przekraczać kwoty określonej w ust. 1. 

§ 8 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie 
robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku gdy ich wykonanie 
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia mimo działania 
Zamawiającego z należytą starannością. 

2. Zmiana zawartych w umowie postanowień może być dokonana, jeżeli zajdą okoliczności, 
o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. 

3. Strony przyjmują, że wycena robót dodatkowych nastąpi na podstawie protokołu konieczności 
sporządzonego przez Wykonawcę robót i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, do którego będzie załączony kosztorys ofertowy sporządzony na wskaźnikach 
i parametrach zgodnych ze wskaźnikami i parametrami wyceny zakresu podstawowego. 

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków realizacji robót, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, 
a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi prace przez siebie realizowane. 

5. Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy 
z żądaniem wykonania niezbędnych elementów prac w ramach realizacji Przedmiotu umowy 
w sposób odmienny niż wskazany w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, jeżeli 
takie oczekiwanie wynika z racjonalnego uznania, że wprowadzone zmiany będą służyły 
znacznemu podniesieniu jakości wykonania lub efektywności działania Przedmiotu Umowy, 
a zasadność ich wykonania była trudna do przewidzenia przed przystąpieniem do wykonania 
Przedmiotu Umowy. Tego rodzaju zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga  
sporządzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Żądanie dokonania zmiany powinno 
zostać zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie na co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem przez Wykonawcę wykonywania tych prac, których przedmiotowe żądanie dotyczy. 
Tego rodzaju zmiana nie będzie rozumiana przez Strony jako wykonanie przez Wykonawcę robót 
dodatkowych. 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również w zakresie możliwych uszkodzeń 
powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, na sumę ubezpieczenia określoną 
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w ogłoszeniu o zamówieniu, na dowód czego przekazuje Zamawiającemu kopię potwierdzającej to 
polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczeń 
określonych w niniejszym ustępie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i zobowiązany 
jest najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia przedstawić 
dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres 
wraz z dowodem opłacenia składki. 

2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
szkody Zamawiającemu lub osobie trzeciej Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
naprawienia tej szkody z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego najpóźniej w terminie 
7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy takiego żądania. Wykonawca odpowiada jak za własne 
działania lub zaniechania za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył 
wykonanie części Przedmiotu umowy lub którymi w inny sposób posłużył się w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokości: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 7-8 lub jakiejkolwiek 
jego części - 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każde 
zdarzenia. 

5) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
niniejszej umowy za każde zdarzenie; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każde 
zdarzenie; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy za każde zdarzenie; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; w wysokości 0,01% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek opisanego tu 
naruszenia. 

6) z tytułu naruszenia postanowień § 4 (klauzula społeczna) w wysokości 0,02% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokości: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w § 13 umowy, 

2) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do odbioru robót - w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5 i 6 oraz ust. 2 pkt. 2, ustalone za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 



Zamawiający  Gmina Młynary 
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Odrodzenie kulturowego krajobrazu małych miasta Laduszkin 

(Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” 
Znak postępowania: RG.271.19.III.2021.MS 

10 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 
z umowy. 

6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody, stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktury 
przedłożonej do zapłaty bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zapłaty. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot umowy na okres ….. miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji w odniesieniu do całości Przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu 
następnym po podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 
celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza 
termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu 
gwarancyjnego. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może bez dodatkowego wezwania 
usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa gwarancji lub rękojmi. Zamawiający 
pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku 
pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez 
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 umowy. 

6. Powyżej określone uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi. Okres rękojmi zostanie rozszerzony na czas trwania gwarancji. 

§ 12 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 3% 
ceny całkowitej wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, co stanowi kwotę …………….. zł 
(słownie: …………………………………. i 00/100 groszy), do dnia podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 
ust. 2 ustawy PZP. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż 70% zabezpieczenia wymienionego §12 ust. 1, tj. 
………………. zł zostanie zwrócone Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze Przedmiotu umowy 
w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego, natomiast pozostałe 30%, tj. ……………… zł 
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady, zostanie zwrócone nie 
później, niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na pisemny wniosek 
Wykonawcy w terminie określonym w ust. 3. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. numer rachunku: 63 1020 17552 0000 
0502 0160 6649 tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
„Zagospodarowanie terenu przy starym młynie w Młynarach.” 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie 
oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – 
do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
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7. Brak zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy lub dokumentu 
potwierdzającego jego ustanowienie stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy przez 
Zamawiającego. 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania 
Przedmiotu umowy ponad 15 dni, licząc od daty przekazania Wykonawcy pisemnego wezwania do 
rozpoczęcia prac lub upływu okresu, w którym Wykonawca mógł podjąć to wezwanie od operatora 
pocztowego, 

2) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, zaprzestał wykonywania Przedmiotu umowy 
i nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 dni, licząc od daty przekazania Wykonawcy pisemnego 
wezwania do rozpoczęcia prac lub upływu okresu, w którym Wykonawca mógł podjąć to wezwanie 
od operatora pocztowego, 

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy nieprawidłowo, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 
terminu na zaprzestanie naruszeń lub usunięcie uchybień, 

4) Zamawiający powziął wiadomość o zgłoszeniu wniosku o upadłość Wykonawcy lub jego 
rozwiązaniu, czy też wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) co najmniej dwukrotnie zaistnieje konieczność dokonywania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

6) zaistnieje konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie zostanie dokonane poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie 
pisemnej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie należne wyłącznie wynagrodzenie 
obliczone zgodnie z § 7 ust. 1 za część Przedmiotu umowy wykonaną przez Wykonawcę do dnia 
doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odebraną przez Zamawiającego zgodnie 
z 6 ust. 1 na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z § 7 ust. 5 niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, w ust. 3 zostanie obliczone przez ustanowionego 
przez Zamawiającego Inspektora nadzoru. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła umowy. 

3) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 

1) Dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 

2) Odkupienia materiałów i urządzeń niewbudowanych. 

3) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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§ 14 

1. Przedstawicielem Zamawiającego dla potrzeb związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy 
będzie 

- ……………. ……….. 

Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do dokonywania zmian umowy, zaciągania 
zobowiązań ani tez przekazania się roszczeń wobec Wykonawcy. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy dla potrzeb związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy 
będzie ……………………………… 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe właściwe w sprawach wykonywania niniejszej 
umowy 

- Zamawiającego: tel. ………………….. ; e-mail: …………………… 

- Wykonawcy: tel. …………………………………….... e-mail: …………..……………………………. 

4. Zmiana przedstawicieli Stron będzie następować przez powiadomienie strony w formie pisemnej 
co nie będzie stanowić zmiany Umowy. 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w każdym przypadku, 
w którym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej 
Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo 
wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o ile 
zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, mimo zachowania należytej 
staranności ze strony Zamawiającego. 

3. Niezależnie od treści ust. 2 dopuszcza się dokonanie zmian w Umowie w przypadku: 

1) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub okoliczności, gdy spełnienie świadczenia 
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a której 
to zmiany stosunków lub okoliczności Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, mimo 
zachowania należytej staranności lub wynikających z wystąpieniem skutków związanych 
z zagrożeniem epidemiologicznym. 

2) wystąpienia konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy z powodu: 

a) działania siły wyższej, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonywanie 
robót zgodnie z założeniami projektowymi oraz normami techniczno - budowlanymi, 
w szczególności występowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych opadów deszczu lub 
śniegu lub zalegającego śniegu lub temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza poniżej zera, 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, 

c) wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

d) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym, 
na podstawie, którego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie uniemożliwiającym 
zachowanie terminu realizacji Umowy, 

e) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień, nie dających się przewidzieć przy 
zawieraniu Umowy, 

f) konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych, 

g) wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia. 

3) Wystąpienia konieczności zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, z powodu: 
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a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych 
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych; 

b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

c) stwierdzenia wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, które nie nadają się do usunięcia, ale 
umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i Zamawiający 
skorzystał z możliwości obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 umowy, termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 
Wykonawca może żądać zwrotu kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie 
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych 
okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót 
wpływającego na zmianę terminu lub zakresu umowy sporządzenie protokołu konieczności – 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do 
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym 
mowa w § 16 ust. 3 pkt. 3 umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia aneksu 
terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 

§ 16 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, a w szczególności działu ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny, Prawa budowlanego i ustawy PZP. 

3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Nr 1 – SWZ 

2) Nr 2 – Oferta Wykonawcy 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Zamawiający          Wykonawca 


