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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Nr RG.032.14.2023.EC z dn. 22.05.2023 r.

UMOWA USLUGI NR RG.032.14.2023.EC
zawarta w Mtynarach dnia ...........ccc.ccccc...

pomiedzy:

1. Gmina Miynary, ul. Dworcowa 29 14-420 Miynary NIP: 578-31-09-418 REGON 170748130
zwanym w dalszej tresci ,,Zamawiajacym” - reprezentowang przez:

Panig Renate Wiolette Bednarczyk — Burmistrz Miasta i Gminy Mtynary
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Rynkowskiej Skarbnika Miasta i Gminy Mtynary

NIP .o REGON: ..., KRS: ...
zwang w dalszej tresci ,,Wykonawcg” — reprezentowanym przez:
przy solidarnej odpowiedzialnosci Partneréw Konsorcjum®* nizej wymienionych:

(*) dotyczy Konsorcjum

Umowa niniejsza zostaje zawarta na—pedstawie / z wytgczeniem* ustawy — Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) po przeprowadzeniu Zapytania ofertowego
nr RG.032.14.2023.EC z dnia 19.05.2023 r.

§1.
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca  przyjmuje obowigzki kompleksowego nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Zagospodarowanie terenu za Mtynem
w Mtynarach’.
Szczegodtowy zakres obowigzkow Wykonawcy okreslono w § 2 niniejszej umowy.

2. Inwestycja pn. “Zagospodarowanie terenu za Mtynem w Miynarach” bedzie realizowana
w ramach Projektu nr PR/1/118/2018 wspéifinansowanego przez Unie Europejskg w ramach
Europejskiego Instrumentu Sagsiedztwa.

§2.
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. W zakres przedmiotu umowy wchodzi swiadczenie nastepujgcych ustug:

1.1. element zaméwienia — Wykonawca petniacy kompleksowy nadzér inwestorski
odpowiedzialny jest za realizacje inwestycji w zakresie wszelkich obowigzkow
Zamawiajacego:

e zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i warunkami, ze szczegdolnym
uwzglednieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z wszystkimi aktualnie
obowigzujgcymi zmianami i nowelizacjami,

e zgodnie z zasadami okreslonymi dla projektow realizowanych w ramach Europejskiego
Instrumentu Sagsiedztwa.
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e zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami robot budowlanych, ustug
i dostaw,

e W zakresie objetym dokumentacjg projektowa, zatwierdzonym harmonogramem oraz
wydanym pozwoleniem na budowe i dokumentami Zapytania ofertowego.

1.1.1. Zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Przygotowanie dokumentéw oraz przeprowadzenie wszystkich czynnosci niezbednych
do skutecznego rozpoczecia i catkowitejlkompleksowej realizacji inwestycji tgcznie z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

2) W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz
biezgce aktualizacje harmonogramu wg potrzeb wynikajgcych z realizacji robét dostaw oraz
zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego $rodkami finansowymi — stosownie do rozliczen
Projektu z Instytucjg dofinansowujaca;

3) Petna koordynacja, monitorowanie oraz dokumentowanie wszystkich zakontraktowanych przez
Zamawiajgcego zamowien na: roboty budowlane, ustugi, dostawy, nadzory i inne niezbedne
czynnosci stuzgce do petnego osiggniecia celu inwestyciji, jakim jest uruchomienie obiektu wraz
z niezbednym zapleczem i otaczajgcym terenem oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

4) Opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego;

5) Powotanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach okreslonych w § 3 ust.
1 pkt. 1.3. Umowy, zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego oraz petna odpowiedzialnos¢ przed
Zamawiajgcym za podjete przez inspektoréw dziatania i decyzje;

6) Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robdt, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektoréw nadzoru stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw
przypisanych tym funkcjom na budowie;

7) Przekazanie wylonionemu przez Zamawiajgcego Wykonawcy roboét budowlanych terenu
budowy oraz terenu pod zaplecze budowy, zgodnie z procedurami okreslonymi w Prawie
budowlanym;

8) Przekazywanie rozwigzan projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego wytonionemu Wykonawcy robot;

9) Odbieranie od Wykonawcow i przedktadanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
uzgodnionych harmonogramow robét i plandw ptatnosci;

10)Kontrola zatwierdzonych harmonograméw Wykonawcéw robdt pod katem identyfikacji
i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania robdt, zaangazowania
odpowiedniej fachowej sity roboczej i Srodkdw techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczecia
i zakonczenia wykonywania poszczegolnych robot i ostatecznego zakonczenia realizacji
poszczegoélnych etapdw prac;

11)Prowadzenie robét, systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepéw i ewentualnych
zmian w realizacji Projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branz,
pozwolenia na budowe, innych decyzji administracyjnych, obowigzujgcych norm oraz zasad
prawa budowlanego;

12)Rozwigzywanie problemoéw i sporéw powstatych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ocene,
aprobate badz odrzucenie présb Wykonawcy dotyczacych wykonywanych robét budowlanych
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje moggce wpltywaé na zakres
umowy, jego czas trwania lub cene wymagajg zgody Zamawiajgcego;

13)Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz
sporzadzanie z nich protokotow.
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14)Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawcy robét przy jednoczesnym
informowaniu Zamawiajgcego.

15)Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom,
a takze sporzgdzanie z nich protokotow.

16)Sprawdzenie jakosci i ilosci robét, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét,
instalacji, urzadzeh technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie
i przeprowadzenie czynnosci odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania;

17)Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunietych wad;
18)Potwierdzanie rob6t wykonanych zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo-finansowym;

19)Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy,
zatwierdzanych przez Zamawiajgcego;

20)Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim petnionym na podstawie umowy zawarte;
z Zamawiajgcym;

21)Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczgcych bezpieczehstwa budowy i ochrony $rodowiska oraz razgcych uchybien
technicznych;

22)Potwierdzanie wykonania przez stuzby geodezyjne obstugi powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, a takze pomiarow zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego.

23)W przypadku zaistnienia rob6t dodatkowych i zamiennych, sporzadzenie komisyjnego protokotu
koniecznosci, bedgcego podstawg do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych fgcznie z przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentow do
przeprowadzenia takiego postepowania po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zakresu tych robot;

24)Nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce na placu budowy przepiséw p.poz. i bhp oraz
egzekwowanie utrzymania ogélnego porzadku na budowie;

25)Przestrzeganie warunkéw umoéw zawartych przez Zamawiajgcego z Wykonawcami wszystkich
robot, ustug, dostaw, nadzorow obejmujgcych zakres realizowanej inwestycji;

26)Inicjowanie ewentualnych zmian postanowien kontraktu budowlanego - poprzez przygotowanie
i przedtozenie stronie Zamawiajgcej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okolicznosci
projektow dokumentéw formalno-prawnych;

27)Opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robét budowlanych,
ustalenie terminéw ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane
jako nienadajgce sie do usuniecia;

28)Opiniowanie, zgtaszanie uwag i zatwierdzanie projektéow Umoéw o podwykonawstwo robét
budowlanych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawidtowosci i terminowosci rozliczen
finansowych roboét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji dokonywanych pomiedzy Wykonawcami, Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowieh publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. z aktualnymi zmianami.

29)Biezgce informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu zaawansowania robot;
30)Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

31)Nadzér nad poprawnoscig sporzgdzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej przez
Inspektora Nadzoru;
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32)Monitorowanie realizacji rob6t budowlanych, sporzgdzanie i przechowywanie dokumentéw oraz
dokumentacji technicznej zwigzanej z realizacjg inwestycji;

33)Stata wspétpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajgcego;

34)Kontrola i aprobata dokumentéw zatwierdzajgcych sposoéb prowadzenia prac przez Wykonawce
robot;

35)Kontrola i aprobata dokumentéw zatwierdzajgcych materiaty, sprzet, urzgdzenia technologiczne
dostarczane i wbudowane przez Wykonawce robot;

36)Nadzorowanie prawidtowej realizacji rob6t budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacii
technologicznej, Przepisow Prawa Budowlanego, warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia
12.04.2002 r. w szczegolnosci dziat VIl — Bezpieczenstwo uzytkowania  z pdzniejszymi
zmianami oraz innych obowigzujgcych przepisow na czas realizacji inwestyciji;

37)We wspdipracy z Zamawiajgcym analizowanie nowych obowigzujgcych przepiséw w stosunku
do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrozenia ich do realizacii;

38)Kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robot;

39)Uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych Zamawiajgcego do wykonawstwa
i stosowanych materiatow.

40) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za sprawowanie nadzoru ze strony
Zamawiajgcego nad bezpieczenstwem w rejonie prac budowlanych. O wszelkich
niebezpieczenstwach obowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego;

41)Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednig realizacje projektu pod kgtem technicznym i
merytorycznym;

42)Przygotowanie i dokonywanie odbioréow czesciowych robét i dostaw oraz odbioru koncowego
z udziatem Zamawiajgcego, w tym:

o potwierdzenie gotowosci do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie terminu odbioru
zgodnie z umowg Zamawiajgcego z Wykonawcami robét oraz dostaw,

o kompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawce robot,

o skompletowanie wszystkich niezbednych instrukcji, w tym przeciwpozarowej, obstugi urzgdzen
i innych elementéw wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestyciji,

o skompletowanie dokumentéw zamontowanego wyposazenia i sprzetu (np. karty gwarancyjne
itp.),

o pisemne powiadomienie  odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie  odbioréw
specjalistycznych: Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej,
opinii kominiarskich i innych podmiotéw wymaganych przepisami lub przez gestoréw sieci
i dostawcow mediow,

o wystgpienie o powotanie komisji odbioru korncowego, nastepnie powiadomienie o odbiorze
wszystkich uczestnikbw procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru
koncowego wraz ze sporzadzeniem protokotu;

43)Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z obowigzujgcym prawem oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu wraz z wszystkimi dokumentami
pozwalajgcymi na catkowite zakonczenie danego zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni
kalendarzowych liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robo6t budowlanych;

44)Przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentow do Nadzoru Budowlanego oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

45)Czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiajgcy w obszarze
realizacji projektu;



Projekt nr PR/1/118/2018 jest wspotfinansowany przez Unie Europejska
w ramach Europejskiego Instrumentu Sasiedztwa

:***** Co-funded by
AN the European Union

46)Raz na 2 tygodnie organizowane bedzie zebranie w celu omoéwienia postepéw w realizacji
projektu, w ktérym obligatoryjnie bedzie uczestniczy¢ osoba upowazniona przez Wykonawce
oraz pozostaty personel, ktérego sktad bedzie ustalany w zaleznosci od biezgcych potrzeb
i stopnia zaawansowania inwestycji.

Uwaga: Wykonawca sprawujacy kompleksowy nadzér inwestorski bedzie realizowat wszelkie
obowiagzki Zamawiajacego z wyjatkiem prawa dysponowania srodkami finansowymi
przeznaczonymi na realizacje inwestycji.

1.1.2. Wykonawca sprawujacy kompleksowy nadzér inwestorski obowigzany jest do:

1) Zabezpieczenia/powotania na swodj koszt nadzoru inwestorskiego we wszystkich
niezbednych branzach zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozn.
zmianami w osobach wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1. pkt. 1.3. Umowy;

2) Sprawowanie przez Inspektorow nadzoru kontroli nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, instalacyjnymi i innymi objetymi zakresem dokumentacji projektowej
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, zawartym kontraktem na wykonanie robét budowlanym oraz zgodnie
z Zapytaniem ofertowym, ofertg i jej zatgcznikami.

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych elementéw, a w szczegoélnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania, sprawdzanie czy wszystkie uzywane materiaty posiadajg swiadectwa
i certyfikaty jakosci.

4) Dokonywanie odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, jezeli warunki
techniczne wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbior techniczny i sporzadzenie
stosownych protokotow odbioru tgcznie z wpisem do dziennika budowy.

5) Wydawanie kierownikom robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
w zakresie wykonania robot objetych umowg z Wykonawca robot budowlanych, dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz wykonania préb lub badan a takze odkrywek;

6) Wstrzymanie robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, spowodowac¢ znaczne straty materialne, bgdz niedopuszczalng niezgodnosc¢
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

7) W uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdzanie
ewentualnych poprawek do dokumentacji technicznej;

8) Pisemne potwierdzanie przez Inspektoréw nadzoru gotowosci catej inwestycji do korhicowego
odbioru robot;

9) Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w koncowych odbiorach technicznych robét
w zakresie poszczegolnych branz (udziat inspektorow odpowiednio do branz) wraz ze
sporzgdzeniem protokotéw odbioru technicznego;

10) Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w czesciowych i kohcowych odbiorach dostaw
wyposazenia inwestycji wraz ze sporzadzeniem stosownych protokotéw odbioru.

1.1.3. Obstuga finansowo — ksiegowa:

I. W zakresie rozliczen Uméw zawartych z wykonawcami robét budowlanych, ustug, dostaw,

nadzoréw i innych wchodzacych w zakres inwestycji:

1) Kontrola kosztow we wszystkich fazach realizacji inwestyc;ji;

2) Opracowanie i wdrozenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztéw i wydatkow
dotyczgcych inwestycji;

3) Wykonawca jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawcy robot budowlanych dokumentow
okreslonych kontraktami na roboty, dostawy, ustugi oraz rozliczania, weryfikowania
przejsciowych i koncowych faktur;

4) Analiza harmonograméw ptatnosci dla Wykonawcow wzgledem zakohczonych robét, dostaw
i ustug i przedstawienie jej Zamawiajgcemu;
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Weryfikacja faktur wystawionych przez Wykonawcow w zwigzku
z realizacjg inwestycji. Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym;

Kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodnosci z podpisanymi umowami
na wykonanie robot budowlanych, dostaw i ustug oraz zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, m.in. ustawg Prawo zamodwien publicznych z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. z aktualnymi zmianami;

Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw
do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokotdw odbiorow czesciowych
i odbioru koncowego z udziatem przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego;
Naliczania kar umownych naleznych Zamawiajgcemu z tytutu robodt, ustug, dostaw
realizowanych w ramach inwestycji (rowniez w okresie gwarancji na roboty/dostawy/ustugi)
i przekazanie danych wraz z uzasadnieniem i opinig prawng Zamawiajgcemu w celu ich
zatwierdzenia;

Dokonanie rozliczenia kosztu inwestycji w terminie do 7 dni od daty odbioru kohcowego
inwestycji oraz po dokonaniu zaptaty wszystkich faktur przez Zamawiajgcego a nastepnie
przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej informaciji o poniesionych dodatkowych kosztach;

Il. W zakresie rozliczen z Instytucja dofinansowujgca inwestycje w ramach Europejskiego
Instrumentu Sasiedztwa, na wezwanie Zamawiajgcego:

1) Wykonawca przygotuje niezbedng dokumentacje wymagang do sporzgdzenia przez
Zamawiajgcego sprawozdan, raportéw i innych dokumentéw oraz rozliczen finansowych, celem
zapewnienia ptynnego i terminowego wypetniania zobowigzah Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestyciji,

2) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu (do petnej wysoko$ci) zwigzane z nieprawidtowym i nieterminowym
prowadzeniem inwestycji.

1.1.4. Czynnosci w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, udzielonej przez Wykonawcow
robét/dostaw/ustug w ramach realizowanej inwestycji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonywanie  czynnosci  wynikajgcych z praw i obowigzkédw Zamawiajgcego
w zakresie gwarangji i rekojmi udzielonej przez Wykonawcéw robot/dostaw/ustug w ramach
realizowanej inwestycij;

Pisemne powiadamianie = Wykonawcow robodt/dostaw/ustug o  zgtaszanych przez
Zamawiajgcego usterkach i wadach, a takze egzekwowanie od Wykonawcy
ich usuniecia;

Udziat w przegladach gwarancyjnych robot budowlanych i wyposazenia inwestycji oraz nadzor
nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawcow w okresie gwarancji i rekojmi;
Organizowanie przeglagdow budowlanych w okresie gwarancji oraz w okresie rekojmi
(w zalezno$ci od potrzeb) a w szczegdlnosci przed zwolnieniem wniesionego przez Wykonawce
robot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Sporzadzanie protokotdw z przegladéw gwarancyjnych;

Pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw odnos$nie
m.in. doboru technologii prac naprawczych, rodzaju materiatdbw stosowanych do usunigecia
usterek, zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych wynikajgcych z przeprowadzanych przez
Wykonawce przeglgdow serwisowych wyposazenia, itd.

Dokonanie odbioru po uptywie terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w Umowach
z Wykonawcami robot/dostaw/ustug;

Zarekomendowanie Zamawiajgcemu kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia Umow na roboty
budowlane/dostawy wyposazenia za niewywigzywanie sie Wykonawcy ze zobowigzan
umownych w okresie obowigzujgcej gwarancji i rekojmi (m.in. z tytutu nie usuniecia badz
nienalezytego usuniecia przez Wykonawce usterek gwarancyjnych/wad przedmiotu
zamowienia — szczegolnie, w przypadku koniecznosci optacenia zastepczego wykonania prac
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naprawczych, zwtoki w przeprowadzaniu przeglagdow serwisowych objetych zakresem Umoéw,
a takze kar umownych naleznych Zamawiajgcemu odpowiednio do danej sytuacji). Zapisy
niniejszego punktu odnoszg sie rowniez do okolicznosci, gdy Wykonawca znajduje sie w stanie
upadtosci;

9) Zarekomendowanie Zamawiajgcemu zwrotu zabezpieczen i ewentualnej kwoty do zatrzymania
po terminie zgtaszania usterek gwarancyjnych/wad;

10) W  przypadku wskazania kwoty do zatrzymania z tytulu nie usuniecia
badZz nienalezytego usuniecia przez Wykonawce usterek gwarancyjnych/wad przedmiotu
zamowienia, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1.4. ppkt 8), 9) Umowy Wykonawca wraz
z rekomendacjg przedstawi Zamawiajgcemu stosowng do sytuacji pisemng opinie.

§3
PERSONEL WYKONAWCY

1. W realizacji zadania inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy uczestniczyt bedzie
nastepujacy kluczowy personel:

1.1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

1.1.1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branz objetych zakresem dokumentacii
projektowej budowlanej i wykonawczej zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym
w osobach:

1) min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy ogdlnobudowlanej
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej lub  konstrukcyjno-inzynieryjnej, posiadajgcy
uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,
doswiadczenie zawodowe - 10 lat od daty uzyskania uprawnien jako Inspektor nadzoru.

2) min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej, posiadajacy
uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh — 10 lat
od uzyskania uprawnien jako Inspektor nadzoru.

3) min. 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych wysokoprgdowych
i niskoprgdowych, posiadajgcy uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh, doswiadczenie zawodowe - 5 lat od daty uzyskania uprawnien jako Inspektor
nadzoru.

2. Wykonawca powota jednego przedstawiciela z grona Inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktory
petni¢ bedzie funkcje Koordynatora zespotu inspektorow. Przy czym funkcje te objgé moze
Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej lub Inspektor branzy drogowej. Do obowigzkéw
koordynatora naleze¢ bedzie podpisywanie dokumentéw, do waznosci, ktérych konieczny jest
podpis Kierownika Zamawiajgcego. Odpowiada¢ on bedzie za prawidtowg realizacje projektu
w kontekscie harmonogramu projektu, terminowosci, prawidtowosci nadzoru i rozliczen
finansowych i innych wymaganych dokumentéw  wynikajgcych z podpisanych uméw
dotyczgcych dofinansowania inwestycji oraz umow na wykonawstwo robot, ustug, dostaw.
Koordynator bedzie bezposrednim przetozonym pozostatego personelu Wykonawcy. Powotani
Inspektorzy odpowiadaé bedg za prawidiowy nadzér nad realizacjg inwestycji w zakresie
posiadanych uprawnien.

3. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobor zespotu. Podczas nieobecnosci
ktéregokolwiek ze specjalistdow wymienionych powyzej, wynikajgcej z urlopu lub przedtuzajgcego
sie zwolnienia lekarskiego powyzej 5 dni, Wykonawca zapewni czasowe zastepstwo specjalistow
na caly czas nieobecnosci zatrudnionych fachowcow. Zastepcy bedg posiadaé takie same
uprawnienia zawodowe i doswiadczenie, jakie posiadat czasowo nieobecny pracownik
Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ osoby zastepowanej w zakresie danej funkcji przechodzi w
okresie sprawowanego zastepstwa na osobe zastepujgcg. Takie czasowe zastepstwo bedzie
przediozone na pismie Zamawiajgcemu i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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4. W razie uzasadnionego nienalezytego wykonywania czynnos$ci przez personel okreslony w § 3 ust. 1
lub 2 Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany poszczegdlnych oséb w terminie do 14 dni
od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

§4
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji catego zadania do dnia 08.10.2023 roku.
1.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru
inwestorskiego,
1.2. termin wykonania zaméwienia — do dnia 08.10.2023 roku z wylgczeniem obowigzkéw
wynikajgcych z postanowien okreslonych § 2 ust. 1 ppkt 1.1. i ppkt 1.1.4. Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega, ze wyzej wymieniony datg termin moze ulec zmianie w przypadku opdznien w
realizacji inwestycji lub w przypadku opdznien zwigzanych z wyborem Wykonawcy robét
budowlanych inwestycji z zastrzezeniem pkt. 1.3. ponizej. Za okres wydtuzenia terminu realizacji
projektu, przedtuzajgcej sie procedury wytonienia Wykonawcy robét budowlanych, przerwy w
robotach, opdznieh w realizacji inwestycji nie lezacych po stronie Zamawiajgcego Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
1.3. Za termin zakonczenia inwestycji i tym samym termin wykonania zaméwienia, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy rozumie sie date protokolarnego przekazania obiektu
w uzytkowanie, co =zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokotu
potwierdzajgcego zakorczenie realizacji zamodwienia bez uwag i uznania przez Zamawiajgcego,
ze zostato ono nalezycie wykonane.

§5

KOORDYNACJA
1. Przedstawicielem/Koordynatorem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy
JBSE.
tel o
2. Przedstawicielem/Koordynatorem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg
UMIOWY JES . e
tel. oo
3. Korespondencja prowadzona w formie dokumentowej nie moze wprowadza¢ zmian

postanowien niniejszej umowy, dla ktérych wymagana jest pod rygorem niewaznosci forma
pisemna.

3. Powotany przez Wykonawce Koordynator bedzie obecny na budowie tak czesto, na ile
wymagac bedzie tego sytuacja.
4. Wykonawca zapewni bezposredni kontakt telefoniczny Zamawiajgcego

z przedstawicielami nadzoru uczestniczgcymi w realizacji zamowienia (1j. przekaze Zamawiajgcemu
numery telefonéw komorkowych).

§6
ZOBOWIAZANIA | UPRAWNIENIA STRON

1. Wykonawca jest w granicach umocowania udzielonego niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego w zakresie uméw zawartych na roboty budowlane, dostawy, ustugi w ramach
projektu, o ktérym mowa w §1, a takze przed wiasciwymi organami administracji panstwowe;j
i samorzgdowej. Zamawiajacy przekaze stosowne petnomocnictwa po zawarciu niniejszej

umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcych i Scistych kontaktéw oraz wspotpracy
z koordynatorem strony Zamawiajgcej, Wykonawcag robot budowlanych
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i Dostawcami urzgdzen technologicznych oraz Projektantem sprawujgcym Nadzor Autorski nad
inwestycja.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaC zadanie sumiennie i fachowo, czuwa¢ w imieniu

Zamawiajgcego nad prawidtowa realizacja umow zawartych z Wykonawcami/Dostawcami,
WKOZ, Archeologiem, sprawowa¢ nadzér i wypetniaé obowigzki przyjetej funkcji zgodnie z
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego, wytycznymi Instytucji Dofinansowujgcej inwestycje oraz harmonogramem prac
zawartych we wniosku aplikacyjnym.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezgcych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego

w zakresie wszystkich istotnych spraw, a zwlaszcza dotyczgcych dostrzezonych uchybien
w realizacji robét budowlanych.

. Wykonawca nie jest uprawniony bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Wykonawcom polecen

wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych umowg o roboty budowlane,
dostawy, ustugi a zwtaszcza skutkujgcych konsekwencjami finansowymi.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach

i w terminach okreslonych niniejszg umowg

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskania, od Wykonawcy, bezposrednich informaciji

i danych, co do postepu prac przygotowawczych oraz postepu robét budowlanych.

. Jezeli Zamawiajagcy zgtosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia w zakresie uzyskanych

informaciji i danych, o ktérych mowa w pkt. 7 powyzej to na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

§7
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac Podwykonawcom okre$lajgc zakres
zamowienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podajgc firmy
podwykonawcze, co bedzie stanowito zatgcznik do niniejszej umowy.

. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca  ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Podwykonawcéw.

Do zawarcia przez Wykonawce umow z Podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

. W przypadku uzasadnionego nienalezytego petnienia obowigzkow przez Podwykonawcow

Zamawiajgcy ma prawo pisemnie zgdac¢ o ich wykluczenie z realizacji ustugi.

. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego ma

obowigzek zapewni¢ obsade personelu w miejsce wykluczonych =z realizacji ustugi
podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody, bedace

nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa, ocenianego
w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmienne w okresie obowigzywania umowy i zawiera
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg netto: .................... Zi(stownie:
.................... ), podatek VAT: ......zZt wynagrodzenie brutto: .............zt (stownie:

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 nie podlega waloryzacji w okresie obowigzywania
umowy i wyczerpuje cato$¢ zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

4. Warunki ptatno$ci:

4.1. Zaptata wynagrodzenia, ktore okreslono w § 8 ust. 1 i ust.2 za przedmiot zamowienia nastgpi
w dwoch transzach:

4.1.1. po wykonaniu 40% prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym Wykonawcy
robét budowlanych, Zamawiajgcy wyptaci 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2, faktura
czesciowa bedzie uregulowana w terminie do 30 dni od daty jej akceptacji przez Zamawiajgcego;

4.1.2. po wykonaniu cafosci prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym
Wykonawcy robdét budowlanych oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcy
wyptaci pozostatg cze$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2, faktura bedzie uregulowana
w terminie do 30 dni od daty jej akceptacji przez Zamawiajgcego;

4.2. za okres wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, przerwy w robotach, opdznien w realizacji
inwestycji nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | UMOWA OC

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2
umowy w formie pienigdza, gwarancji bankowej, poreczenia bankowego Ilub gwarancji
ubezpieczeniowej na ten kontrakt nie pézniej niz do dnia podpisania umowy.

2.  Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy (tgcznie z obowigzkami wynikajgcymi z postanowien § 2 ust. 1
1.1. pkt. Ppkt 1.1.4. Umowy).

3. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
po wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z § 2 Umowy.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia na dzieh zawarcia Umowy jako zatgcznika
opfaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu skutkow dziatalnosci
Wykonawcy, za szkody powstate wobec Zamawiajgcego lub o0sob trzecich w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy.

5. Wymagania polisowe:

5.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania
niniejszej Umowy umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (zawartg i optacong na okres
nie krotszy jak 12 miesiecy) za szkody wyrzgdzone na mieniu lub na osobie, takze obejmujgcej
czyste straty finansowe powstate w zwigzku z realizacjg prac/czynnosci okreslonych w niniejszej
Umowie, szkody powstate z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy na
taczng kwote 600 000,00 zt na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku
zawarcia Umowy ubezpieczeniowej na okres diuzszy niz 12 miesiecy i jej ratalnego optacania (po
okresie pierwszych 12 miesiecy) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego jej optacenie na kolejny okres w terminie nie krétszym niz 7 dni przed
uptywem terminu zaptaty danej raty. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy moze optaci¢ takg
polise we wiasnym zakresie i przy najblizszym rozliczeniu finansowym odpowiednio potraci
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poniesione z tego tytulu koszty finansowe z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zawarcia
Umowy na okres 12 miesiecy lub wygasniecia poprzedniej Umowy ubezpieczeniowej, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia nowej Umowy ubezpieczenia (na warunkach o ktérych mowa
powyzej) na kolejny okres minimum 12 miesiecy (bgdz krétszy pozostaty do konca realizacji
niniejszej Umowy) i dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej
opfacenie w terminie nie krotszym niz 7 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej Umowy
ubezpieczenia. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy moze wykupi¢ takg polise we wlasnym
zakresie i przy najblizszym rozliczeniu finansowym odpowiednio potraci poniesione z tego tytutu
koszty finansowe z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.2. Zakres ubezpieczenia winien obejmowac réwniez szkody na mieniu lub na osobie polegajgce
na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu $mierci, uszkodzeniu ciata lub
rozstroju zdrowia z wytgczeniem szkdd nastepczych.

5.3. Za czystg strate finansowg uwaza sie okreslony w pienigdzu uszczerbek majgtkowy poniesiony
przez poszkodowanego, niewynikajgcy ze: szkody w mieniu (w tym takze w wartosciach
pienieznych), szkody na osobie, naruszenia débr osobistych.

5.4. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢é wazna na dzien podpisania
niniejszej Umowy i obowigzywac nieprzerwanie na zasadach opisanych w ust. 5.1 powyzej do czasu
zakonczenia Inwestycji.

5.5. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie do dostarczenia Zamawiajgcemu przedtuzenia polisy OC najpdzniej na 7 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowej na tych samych warunkach. Polisa powinna obejmowaé caty
przedtuzony okres realizacji Umowy. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy moze wykupic¢ takg
polise we wilasnym zakresie i przy najblizszym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrgci
poniesione z tego tytutu koszty finansowe z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 umowy bez wzgledu na poziom
Zaawansowania prac;

b) za zwtoke w wykonaniu czynnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy lub jakiejkolwiek ich czesci
(rowniez okreslonych w § 2 ust. 1.1. pkt. 1.1.4. Umowy), ktére majg by¢ wykonane w okreslonym
terminie lub terminie wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji Projektu,
a nie zostaty w tym terminie wykonane z przyczyn, za ktore odpowiedzialny jest Wykonawca, w
wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwitoki
liczac od dnia wyznaczonego na realizacje danej czynnosci do dnia faktycznego jej wykonania.

2. Zamawiajgcemu  przystuguje  prawo  potrgcenia  kar umownych  okreslonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Kary umowne opisane w ust.1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg tgczeniu.

§ 11
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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2. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu i okreslit warunki takiej zmiany
albo, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia op6znien wynikajgcych z:

1) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

2) przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedsiewziecia okreslonego w umowach
zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a Instytucjg wspétfinansujgca przedmiotowg inwestycje

3) zmiany termindw realizacji robot, dostaw, ustug dla poszczegolinych elementéw zamdéwienia
Z przyczyn, np.:

b) przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, zidentyfikowanych probleméw
realizacyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych czy dostaw, ktoérych nie
mozna byto przewidzie¢ na dzien podpisania Umowy,

C) niedotrzymania terminéw wnoszonych zmian do projektu wynikajgcych z nadzoru
autorskiego lub z tytutu gwaranciji i rekojmi w zakresie usuniecia wad dokumentacji.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
lub jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy,

1.2.  w przypadku utraty zrodet finansowania zewnetrznego inwestycji,

1.3. przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwan na piSmie nie rozpoczat lub
przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje go bez powodéw uzaleznionych od
Zamawiajgcego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych,

1.4. w przypadku zaistnienia przestanek przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy za 3-miesiecznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego, (przy czym umowa nie rozwigze si¢ do momentu
podpisania umowy z nowym Wykonawcg), jezeli:
2.1. Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z umowy, mimo trzykrotnych
wezwan na pismie,
2.2. opdznienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 1 miesigc i nastgpito z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,
3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w okolicznosciach opisanych w ust. 1
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach, przy czym termin jest

zachowany, jezeli Zamawiajgcy nada pisemne oswiadczenie o odstgpieniu najpdzniej w ostatnim
dniu terminu pocztg polecong lub kurierem.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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_§13
FORMA OSWIADCZEN STRON UMOWY

1. Jakiekolwiek oswiadczenia wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedg dokonywane
w formie dokumentowej, chyba ze umowa przewiduje forme pisemng i bedg uwazane
za wiasciwie wykonane, jezeli zostanie ktorejkolwiek ze stron:

1.1. doreczone osobiscie pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,
1.2. doreczone pocztg lub pocztg kurierskg pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,
1.3.  doreczone telefaksem lub pocztg elektroniczng do siedziby strony.

2. Za skuteczne doreczenie oswiadczenia zostanie uznane rowniez przekazanie drugiej stronie
pisma lub informacji w formie pisemnej osobiscie badz tez pocztg elektroniczng wyznaczonemu do
koordynacji przedmiotu umowy przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

3. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomosci.
4. Zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 14
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony bedg dgzy¢ do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, przy czym strony uprawnione sg do sgdowego dochodzenia roszczen,
jezeli postepowanie ugodowe nie przyniosto rezultatu w okresie 30 dni od jego rozpoczecia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem witasciwym
do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy bedzie Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg bedg miaty zastosowanie w szczegodlnosci
przepisy:

o Kodeksu Cywilnego

e Ustawy Prawo Budowlane

oraz inne unormowania zawarte w aktach prawnych, ktérych merytorycznie dotyczy przedmiot
zamowienia.

§ 16
ZAYACZNIKI DO UMOWY

1. Integralng czescig Umowy sa:
1.1. ZALACZNIK NR 1: Formularz ofertowy

§17
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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