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Załącznik nr 8 – Projekt umowy 

 
UMOWA   NR    RG.272….2024.MS 

 

Zawarta w dniu  …………………………………. w ……………….. pomiędzy: 

 

GMINĄ MŁYNARY z siedzibą w Młynarach przy ul. Dworcowa 29, NIP 578 31 09 418, REGON 
170748130,  

reprezentowaną przez: 

Panią Renatę Wiolettę Bednarczyk – Burmistrza Miasta i Gminy Młynary, 

przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Rynkowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Młynary 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a  

……………………………………. …………………………… 

reprezentowanym przez 

1. ……………………………  

2. ……………………………  

zwanym dalej WYKONAWCĄ  

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm..) – dalej: ustawa Pzp. 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz 
z wykonaniem robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i przyłączy oraz 
sieci kanalizacyjnej wraz z 23 przyłączami dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowych 
w miejscowości Błudowo”. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczególności: 

1) mapy do celów projektowych 

2) dokumentację projektową; 

3) roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w §1 
ust. 2 pkt 2 umowy; 

4) dokumentację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w formacie 
dxf i pdf;    

5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 
o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której 
mowa w §1 ust. 2 pkt 4 umowy na warunkach określonych w § 7 umowy; 

6) zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem 
przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 umowy; 
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7) udzieli gwarancji jakości na  roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy 
na warunkach określonych w § 13 umowy; 

8) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez 
producenta;, 

9) uzyska wszelkiego rodzaju wymagane prawem uzgodnienia, opinie, pozwolenia w tym 
pozwolenie na użytkowanie. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielona 
na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 
pkt 1 i 2 umowy; 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 
umowy wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy. 

4. W ramach realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5–8 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracować 
i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem, 
w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia 
i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Etapu 2 realizacji, 
Harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów 
częściowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach 
podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi 
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów 
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, 
aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, 
które zostaną powierzone Podwykonawcy. W harmonogramie robót należy również dokonać 
wyodrębnienia kosztów dotyczących budowy przyłączy sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza sieci 
wodociągowej.  

6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy obejmuje: 

1) dokumentację projektową budowlaną wraz z uzyskaniem niezbędnych do wykonania 
umowy warunków, decyzji, uzgodnień, opinii; 

2) dokumentację projektową wykonawczą;  

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach 
określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy; 

5) uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane), 

6) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i innych 
decyzji wymaganych przepisami prawa (jeżeli wymagane) 

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 
realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego 
wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji 
robót. 
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8. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, powinna zawierać 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki 
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

9. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, obejmują budowę sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. 

10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z PFU stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 
zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym.  

12. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 
prawem. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy, o których mowa 
w § 1 ust. 3 umowy, w następujących terminach: 

1) etap 1 – w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku;,  

2) etap 2 – w terminie do 14 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy 
wykonania poszczególnych etapów, nie mogą ulec zmianie. 

3. Zmiana terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznościach, o których mowa 
§ 14 ust. 1 pkt 3 umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa  § 5 ust. 5 
umowy; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 umowy; 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przekazanie Zamawiającemu: 

a) pięciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy 
oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz  
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b) dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 
umowy oraz § 1 ust. 7 umowy; 

2) realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym 
w § 5 ust. 17 umowy; 

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem 
terminu realizacji etapu 1, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;  

4) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcom; 

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 
terenie robót; 

7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych 
całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 
wątpliwej jakości materiałów użytych do wybudowania, Zamawiający ma prawo 
wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów 
nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 
kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 
przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik 
budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami 
wyznaczonymi do wykonania robót; 

12) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do 
żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy; 

14) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 
wymaganych na etapie odbioru;  

15) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie 
z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury 
towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez 
dane wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 
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17) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym terminie; 

18) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu 
zajętego na czas wykonywania robót  po ich zakończeniu. W przypadku 
niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 

19) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 
przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

20) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 
i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie rozliczeń z Instytucją 
dofinansowującą inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie “Inwestycje 
związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu “Gospodarka 
wodno-ściekowa”. 

Na wezwanie Zamawiającego i  zgodnie z zapisami Umowy Nr 00134-65150-UM1410077/22 
z dnia 10.10.2023 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Budowę sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Błudowo”. Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację wymaganą do sporządzenia przez 
Zamawiającego sprawozdań, raportów i innych dokumentów oraz rozliczeń finansowych, celem 
zapewnienia płynnego i terminowego wypełniania zobowiązań Zamawiającego związanych 
z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
(do pełnej wysokości) związane z nieprawidłowym i nieterminowym prowadzeniem inwestycji.  

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………… 

b) PRACOWNIK ZAMAWIAJĄCEGO: 
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c) Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
………………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………… 

b) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………… 

c) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………… 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………… 

2. Projektant, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt 
z Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy. 
Kierownik budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny 
za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 
umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, 
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom 
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 
zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 

1) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokołu odbioru 
częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;  

2) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 
z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokołów odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy, 
protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy. 

5. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 
protokołów, o których mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 
poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej 
realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed 
dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia przez nowo wskazane osoby warunków  
i kryteriów stawianych w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty  

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór wstępny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej (odbiór etapu 1) – na podstawie protokołu 
odbioru częściowego; 

3) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 
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4) odbiór końcowy robót (odbiór etapu 2) – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

5) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 
dokonywanych w dzienniku budowy. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 
pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację 
projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiający potwierdzi 
kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni 
roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.  

4. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór etapu 1, o którym mowa w § 5 
ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

5. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robót 
będzie sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 
umowy. 

7. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty przystąpienia do 
odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa 
w § 5 ust. 16 i 17 umowy. 

8. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

9. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych. 

10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 
umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której 
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy. 

11. Wykonawca przed pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru zobowiązany jest na własny 
koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione 
do tego jednostki, uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 
użytkowanie), uzgodnienia, opinie, dopuszczenia, opracowania, itp. 

12. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 
przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w 
okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy. 

13. Pozytywny odbiór etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

14. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy 
nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 
zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

15. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 
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16. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z § 5 ust. 14 umowy. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

17. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–4 
umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 
przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 
uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz w § 1 ust. 6 umowy będzie 
posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy zostaną wykonane zgodnie 
z wymogami technicznymi, odebrane, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, dokumentacją 
projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy zostaną wykonane z użyciem 
materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie 
do stosowania; 

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego 
wyrobu; 

5) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 
ust. 2 pkt 4 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy; 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru częściowego 
lub protokole odbioru końcowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy. 

19. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie 
terminów wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną 
przekroczone o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz 
usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

20. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy 
oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 
umowy, oraz protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 12 umowy, zostanie 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 
i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin 
wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu 
odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokołu odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez uwag  i zastrzeżeń. 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto 
(słownie złotych: ......................................................................................... 00/100 ). Kwota 
zawiera obowiązujący podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. Numer NIP Wykonawcy: ........................................ . 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów 
odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 5 ust. 1 pkt 2–4 umowy, 
podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 
i zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) pierwsza płatność po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji 
projektowej (etap 1), o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy i po wykonaniu 
i częściowym odbiorze wykonanej sieci wodociągowej wraz z przyłączem, o której mowa  
w § 1 ust. 3 pkt 3, zgodnie z § 5 ust. 4 i 8 umowy; 

2) następne płatności w 2025 roku po wykonaniu i pozytywnym odbiorze częściowym lub 
końcowym wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o której mowa w § 1 ust. 3 
pkt 3, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia 
określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 
umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów 
części robót budowlanych, nie może przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia, o której 
mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

7. Płatności, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów 
faktur VAT doręczonych Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 
pkt 2 umowy, jest protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, 
potwierdzający pozytywny odbiór etapu 1, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, jest protokół odbioru 
częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzający pozytywny 
i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, 
odbiór części robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

3) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 
pkt 3 umowy, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy, 
potwierdzający pozytywny odbiór etapu 2, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatności, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer 
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym 
Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.  

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi: 

nabywca: Gmina Młynary 

odbiorca i płatnik: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach 

10. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 
dołączyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca nie 
zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie 
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nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu 
umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

11. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 
wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa  w § 6 ust. 10 i 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy, 

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę 
składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze 
z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 
umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 
i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 
samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania 
ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania 
umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 
(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 
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5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy – protokołu odbioru 
częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy – protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie 
narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla 
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 
zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr 
osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 1,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł 
(słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia 
umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, 
a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, 
na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy 
w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia 
jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe). 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 12 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
rękojmi, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. o numerze rachunku: 63 1020 1752 
0000 0502 0160 6649 tytuł przelewu: Zabezpieczenie na: „Budowę sieci kanalizacyjnej 
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w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Błudowo”. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie 
oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
– do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi 
zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy – w wysokości 0,3% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy – w wysokości 0,3% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie 
trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 umowy –  
w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w§ 6 ust. 1 
umowy; 

5) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 14 
ust. 1 pkt 1 lit. e umowy 

w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.  

6) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna) w wysokości 0,3% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 



Zamawiający Gmina Młynary 
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary 

i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”  
Znak postępowania: RG.271.2.2024.MS 

13 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu z należnego Wykonawcy Robót wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Wykonawca Robót wyraża zgodę na potrącenie kar umownych 
z wymagalnego wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne opisane w ust.1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają łączeniu. 

6. Wykonawca Robót ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku  do Zamawiającego 
za działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem 
Umowy wykonuje. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 
wynikających z umowy. 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź 
z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe części zamówienia wskazane 
w ust. 2, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę co najmniej  
50%  robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
wraz z przyłączami. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 
następującym Podwykonawcom: 

a) 

• Nazwa Podwykonawcy: …………………...  

• Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

• Czy Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

b) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji 
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 

• proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz  
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• brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do 
dalszych Podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy 
wykluczenia Podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych 
w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 
lub między dalszymi Podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
Podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 
udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) 
i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 
niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy (załącznik 
nr 2 do umowy); 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono 
wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 
z dalszym Podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 
Podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 
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14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 
Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 
zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację 
umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) będzie zobowiązywała Podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, 
o których mowa w § 10 ust. 2 umowy; 

c) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

d) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego;  

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;  

f) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

g) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 
za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

19. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł.  

20. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich 
zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22. Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  
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23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane 
i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 11 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących 
następujące czynności:  

a) roboty instalacji sanitarnych, 

b) roboty ogólnobudowlane, 

c) operatora w zakresie obsługi koparek,  przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 
udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub  

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, lub  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności 
o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
stosownych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, 
w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa 
w § 11 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 
umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności 
uprawniony do żądania:  

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 umowy, 

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o którym 
mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 
w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być 
niższa niż 1 000 000,00 zł brutto. 

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany okazać 
Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 
w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 12 
ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na 
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący roboty 
budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy – na okres ……………... miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 12 umowy.. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, wynosi 
………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 
ust. 12 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią 
z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub 
usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady 
lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach 
zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 
uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo 
potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 8 umowy. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę  w formie pisemnej lub elektronicznej. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  
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a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 
że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku 
zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 
finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych 
w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że: 

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych 
w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej; 

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony 
kosztorys; 

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 
…. % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z 
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych;  

b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji. 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 
określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 
ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia 
zawarcia umowy; 

c) działania siły wyższej, 
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d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny 
wykonywanie robót zgodnie z założeniami projektowymi oraz normami techniczno - 
budowlanymi, w szczególności występowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych 
opadów deszczu lub śniegu lub zalegającego śniegu lub temperatur poniżej 5 stopni 
Celsjusza poniżej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, 

e) wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

f) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie 
budowlanym, na podstawie, którego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie 
uniemożliwiającym zachowanie terminu realizacji Umowy, 

g) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień, nie dających się przewidzieć 
przy zawieraniu Umowy, 

h) konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych, 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 
mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek 
o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany. 

3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie potwierdzenie w 
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 
uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na 
zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego 
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu 
terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany 
wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy. 

6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), 
dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, którego siedzibą 
jest Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14 – 420 Młynary 
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2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone 
w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego 
pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do 
przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach 
adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1, 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2, 

3) oferta Wykonawcy – załącznik nr 3, 

4) wzór oświadczenia Podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy z tytułu 
zrealizowanych części przedmiotu umowy – załącznik nr 4, 

5) wzór oświadczenia Podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy z tytułu rozliczenia 
końcowego przedmiotu umowy – załącznik nr 5, 

6) ……………………………………………………………………………. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………      ……………………….. 

                WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY      
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Załącznik Nr 4 do umowy 
z dnia …………..2024 roku 
Nr RG.272……2024.MS  

 
 
 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy  
z tytułu zrealizowanych części przedmiotu umowy  

 
 

PODWYKONAWCA:  
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.  
Pieczęć firmowa Podwykonawcy  
 

 
Działając w imieniu Podwykonawcy ……………………………………………………………….….. 
…………………………...................................................................................................................
..........  
niniejszym oświadczam, że:  

1. Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy zadania pn. „Budowę sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Błudowo”. 

Częściowe należne wynagrodzenie i został w ten sposób częściowo zaspokojony z tytułu 
podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.  

2. W/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy 
o podwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................ i wyczerpuje częściowo  
roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.  

3. W związku z dokonaniem zapłaty części wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz  
Podwykonawcy z tytułu Umowy Nr ............................. Zamawiający ..................................... 

posiada zobowiązanie wobec Podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zamawiający Gmina Młynary 
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary 

i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”  
Znak postępowania: RG.271.2.2024.MS 
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Załącznik Nr 5 do umowy 
z dnia …………..2024 roku 
Nr RG.272……2024.MS  

 
 
 

 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy  
z tytułu rozliczenia końcowego przedmiotu umowy  

 
 

PODWYKONAWCA:  
 
.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………  
Pieczęć firmowa Podwykonawcy  
 

 
Działając w imieniu Podwykonawcy ................................................................................................  
niniejszym oświadczam, że:  

1. Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Błudowo”. 

W całości należne wynagrodzenie i został w ten sposób całkowicie zaspokojony z tytułu 
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.  

2. W/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy 
o podwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................  roszczenia 
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.  

3. W związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz  
Podwykonawcy z tytułu Umowy Nr ............................. Zamawiający 
...................................... 

nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowiązania  
Zamawiającego względem Podwykonawcy wygasły 


