

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Umowa nr RG.272.....202....MS

zawarta w dniu202... r. w pomiędzy:

.....
NIP:, REGON:

którą reprezentuje-

przy kontrasygnacie-

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

reprezentowany przez:

Właściciel -

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 2, nr,,,,,,, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych z dniar., zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: **Dostawa (zakup, transport, załadunek i rozładunek) kruszywa** na utwardzenie dróg na terenie Gminy **Młynary**.
2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący asortyment:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość ton
1.	podbudowa 0 – 31,5 mm	1000
2.	kruszywo 0-63 mm	500
3.	piasek	200

3. Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na okres do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana może nastąpić pod warunkiem iż zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 2

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

- ✓ „kruszywo” — łamanego kruszywo frakcji 0/31,5 mm, lub 0/63 mm lub piasek- przedmiot umowy;
- ✓ „świadcstwo jakości” — dokument w formie świadectwa jakości, atestu lub innego dokumentu poświadczającego jego zgodność z normą i przeznaczenie, lub dopuszczenie do stosowania (kopia);

Zamawiający **Gmina Młynary**

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”

Znak postępowania: RG.271.3.2024.MS

- ✓ „dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów - w przypadku -zespołu składającego się z ciągnika i naczepy)” — największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu (zespołu pojazdów) obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
- ✓ „dopuszczalna ładowność” - największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, którą stanowi różnica dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
- ✓ „partia kruszywa” — co najmniej jeden skład samochodowy posiadający ładunek kruszywa nie przekraczający „dopuszczalnej ładowności” wynikającej z zapisów określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Partie kruszywa zawierające ponadnormatywne ilości ładunku kruszywa określone w dokumencie „WZ” nie będą uwzględniane przez Zamawiającego w części przekraczającej dopuszczalną ładowność lub „dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (zespołu pojazdów)”
- ✓ „WZ” — magazynowy dokument wydania zewnętrznego materiału - oryginał, zawierający w swej treści:
 - dane, adres wystawiającego — nazwa kopalni,
 - rodzaj i ilość wydanego materiału,
 - nr „WZ” i data wystawienia,
 - dane firmy dla której została wydana,
 - nr rej. pojazdu dla którego wydano „WZ”,
 - podpis osoby wystawiającej „WZ”.

§ 3

Realizacja dostaw przedmiotu umowy odbywać się będzie według poniższych zasad:

- 1) Wykonawca odpowiada za jakość dostarczanego kruszywa.
- 2) Miejscem dostarczenia i wyładunku kruszywa będą drogi, place i inne miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Młyna wg. następującej procedury:
 - a) Zamawiający dokonuje telefonicznego zamówienia odpowiedniej „partii kruszywa” lub w porozumieniu z Wykonawcą ustala częstotliwość dostaw poszczególnych „partii kruszywa” wskazując miejsce ich dostarczenia.
 - b) Wykonawca z wyprzedzeniem przedstawi częstotliwość (harmonogram) dostaw poszczególnych „partii kruszywa”. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo korekty planowanych dostaw poszczególnych partii i ilości kruszywa oraz terminów jego dostarczenia z powodów niezależnych od Wykonawcy.
 - c) Zamawiający ma prawo dokonać czasowego wstrzymania dostaw lub ograniczenie ilości jego dostarczania o czym jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. Czasowe wstrzymanie lub ograniczenie dostaw nie może naruszać terminu umownego zakończenia zadania określonego w §1 ust.2.
 - d) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kruszywo w godzinach pracy Zamawiającego t.j. poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 07:30 – 15:30, środy w godz. 07:30 – 17:00 i w piątki w godz. 07:30 – 14:00, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może umożliwić dostarczanie kruszywa w dni wolne od pracy lub poza określonymi godzinami pracy Zamawiającego na co Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
 - e) Wykonawca z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem telefonicznie powiadomi Zamawiającego o planowanym czasie dostarczenia każdej „partii kruszywa” przy czym jeżeli dostawa ma nastąpić przed godziną 10⁰ danego dnia wówczas powiadomienie musi nastąpić do godziny 15⁰ dnia poprzedniego. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o zdarzeniu uniemożliwiającym wcześniej umówioną dostawę danej partii kruszywa.

Zamawiający Gmina Młynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”

Znak postępowania: RG.271.3.2024.MS

- f) Każdorazowo, w momencie dostawy poszczególnych „partii kruszywa” Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginał „WZ” określony w pkt. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentu WZ. Dokumenty „WZ” inne niż opisane w § 2 pkt. 6 w tym dokumenty „WZ” wystawione przez np. przewoźnika „Wykonawcy” nie będą honorowane. W przypadku niepełnej treści tego dokumentu lub innych niezgodności Wykonawca zostanie zobowiązany niezwłocznie dostarczyć właściwy dokument a w przypadku niezastosowania się może on nie uzyskać zatwierdzenia na tą „partię kruszywa”.
 - g) Zamawiający w celu weryfikacji zgodności ilości dostarczonego kruszywa z dopuszczalną ładownością może żądać wglądu do dowodu rejestracyjnego pojazdu dostarczającego kruszywo.
 - h) Zamawiający może skierować Wykonawcę na sprawdzenie pomiaru ilościowego (ważenie) dostarczonego kruszywa. Zamawiający może zlecić ważenie dostarczonego kruszywa firmie lub instytucji zewnętrznej.
 - i) Koszty dokonania sprawdzenia wagowego dostarczonego kruszywa obciążają:
 - Zamawiającego — w przypadku potwierdzenia zgodności ilościowej z dokumentem WZ;
 - Wykonawcę — w przypadku niezgodnej ilości dostarczonego kruszywa w stosunku do zapisu WZ.
 - j) W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości dostarczonego kruszywa w stosunku do zapisów widniejących w dokumencie WZ, Zamawiający dokona stosownej korekty w dokumencie WZ.
 - k) W przypadku kiedy dostarczone kruszywo nie uzyska akceptacji Zamawiającego z powodu jego niezgodności jakościowej lub ilościowej, Wykonawca na swój koszt dokona wymiany poszczególnych partii kruszywa na zgodne z umową. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o czasie dokonania wymiany kruszywa z wyprzedzeniem. Fakt ten Zamawiający potwierdzi stosownym wpisem w dokumencie WZ. W przypadku nie wykonania wymiany kruszywa na właściwe do godz. 8⁰⁰ następnego dnia Wykonawca z tym terminem traci wszelkie prawa do pozostawionego materiału.
 - l) Wykonawcy nie przysługuje zapłata za dostarczony materiał jakościowo lub ilościowo niezgodny z umową.
- 3) Zamawiający wskaże osobę do działania w jego imieniu, w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy.
 - 4) Rozliczenie za dostarczone kruszywo może nastąpić w częściach po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i na taką część Wykonawca wystawi fakturę VAT.
 - 5) Do wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy kserokopie dokumentów dostawy WZ poświadczonych stosownym wpisem przez Zamawiającego.
 - 6) Zapłata faktury VAT nastąpi po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów WZ zatwierdzonych przez Zamawiającego.
 - 7) W przypadku niezgodności faktury bądź załączonych dokumentów dostawy WZ ze stanem faktycznym lub braku stosownych potwierdzeń Zamawiającego na dokumencie WZ, Zamawiający zwróci Wykonawcy wystawioną fakturę wraz z załącznikami w celu jej korekty lub uzupełnienia.
 - 8) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych do dostarczenia certyfikatu jakości dostarczonego kruszywa.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) Udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
- 2) Odebrania dostaw zgodnie z SWZ oraz niniejszą umową o wartości co najmniej 60% umowy,
- 3) Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

Zamawiający Gmina Młynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”

Znak postępowania: RG.271.3.2024.MS

§ 5

1. Za podstawę rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą przyjmuje się wartość brutto 1 tony kruszywa (obejmującego cenę kruszywa, transportu oraz rozładunku we wskazanym miejscu na terenie Gminy Młynary).
2. Wykonawcy nie przysługuje zapłata za inne koszty wynikłe w trakcie realizacji umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosić będzie:

Łączna cena brutto wynosi.....zł

(słownie:)

gdzie:

- 1 tona kruszywa frakcji 0/31,5 mm (podbudowa) wynosizł brutto;
- 1 tona kruszywa frakcji 0/63 mm (wynosizł brutto;
- 1 tona kruszywa frakcji (piasek) mm wynosi.....zł brutto;

Jednocześnie Wykonawca oświadcza że na łączną cenę brutto składa się wartość transportu za 1km w wysokości zł brutto.

2. Faktura/-y wystawiona/-e przez Wykonawcę powinny zawierać następujące określenie: w polu „nabywca/odbiorca”: Nabywca: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, NIP 578 31 09 418, Odbiorca/Płatnik: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul,. Dworcowa 29, 14-420 Młynary.
3. Należności wynikające z właściwie dostarczonych faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego. Za termin dostarczenia faktury uważa się termin dostarczenia faktury zgodnie z § 3 ust. 4-7.
4. Za datę płatności uważa się datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu na konto Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Realizacja dostaw przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne.
4. Wykaz Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych Podwykonawcom dostaw określony jest w załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana załącznika nr 2 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy „ Łączną cenę brutto” za każdy dzień opóźnienia liczone wg. wzoru:

łączna cena brutto x 0,5% x ilość dni opóźnienia... .. — łączna wartość kary

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tytułu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować swym zakresem co najmniej: odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, szkody wyrządzone nieумыślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową, odpowiedzialność cywilną za wprowadzenie produktu do obrotu (OC za produkt), odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe, odpowiedzialność cywilną za koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej przez rzecz wolną od wad, jak również szkody wyrządzone przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dokumentacji ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia na warunkach wymaganych Umową, w tym umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia, a także aneksów oraz załączników do umowy ubezpieczenia (jeśli dotyczy).
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego opłacenia składki ubezpieczeniowej i przekazania Zamawiającemu potwierdzenia opłacenia składki w terminie 5 dni od zapłaty składki.
5. W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy ubezpieczenia jest krótszy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie i opłacenie nowego/przedłużonego ubezpieczenia nie później niż na 10 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia poprzedniego. Przez dokumenty potwierdzające zawarcie nowego ubezpieczenia należy rozumieć dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3-5 dokumentów potwierdzających zawarcie i opłacenie ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz zawrzeć taką umowę i kosztami zawarcia umowy obciążyć Wykonawcę.

§ 10

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, **w zakresie:**
 - 1) **zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:**
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot

Zamawiający Gmina Młynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”

Znak postępowania: RG.271.3.2024.MS

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys;

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 15% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

2) **zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia**, w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie dostaw;

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) działania organów administracji z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

c) działania siły wyższej,

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonywanie dostaw, w szczególności występowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych opadów deszczu lub śniegu lub zalegającego śniegu lub temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza poniżej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

e) wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

f) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym, na podstawie, którego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie uniemożliwiającym zachowanie terminu realizacji Umowy,

g) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień, nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy,

h) konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych,

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie dostaw, z określeniem okresu wstrzymania dostaw wpływających na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Zamawiający Gmina Młynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”

Znak postępowania: RG.271.3.2024.MS

4. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy.
5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14 – 420 Młynary
2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
7. Integralną część umowy stanowią:
 - 1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
 - 2) wzór oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy z tytułu zrealizowanych części przedmiotu umowy – załącznik nr 2,
 - 3) wzór oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy z tytułu rozliczenia końcowego przedmiotu umowy – załącznik nr 3.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca:

Zamawiający Gmina Młynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na „Sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku”

Znak postępowania: RG.271.3.2024.MS

Załącznik Nr 2 do umowy
z dnia2024 roku
Nr RG.272.....2024.MS

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

L.p.	NAZWA/IMIĘ, NAZWISKO PODWYKONAWCY	ZAKRES DOSTAW POWIERZONY PODWYKONAWCY*

Wzór oświadczenia Podwykonawcy o braku zobowiązań Wykonawcy z tytułu zrealizowanych części przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

.....
.....

Pieczęć firmowa Podwykonawcy

Działając w imieniu Podwykonawcy

.....
niniejszym oświadczam, że:

Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy zadania pn. „**Sukcesywną dostawą kruszywa na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2024 roku**”.

1. Częściowe należne wynagrodzenie i został w ten sposób częściowo zaspokojony z tytułu podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.
2. W/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo Nr z dnia i wyczerpuje częściowo roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.
3. W związku z dokonaniem zapłaty części wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy z tytułu Umowy Nr Zamawiający posiada zobowiązanie wobec Podwykonawcy