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| Zatacznik nr 8 — Projekt umowy

UMOWA NR RG.272....202....MS

Zawartaw dniu ..o W e pomiedzy:

GMINA MLYNARY z siedzibg w Miynarach przy ul. Dworcowa 29, NIP 578 31 09 418, REGON

reprezentowang przez:
1. Panig Renate Wiolette Bednarczyk — Burmistrza Miasta i Gminy Mtynary
2. Panig Katarzyne Rynkowska — Skarbnika Miasta i Gminy Miynary
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji budynku Osrodka Kultury
w Mtynarach, obejmujgcej: czeSciowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, w
zakresie wymiany grzejnikdow i montazu urzgdzen do regulacji temperatury, docieplenie $cian
zewnetrznych nadziemnych oraz niedocieplonych $cian piwnic (wykonanie izolacji
przeciwwodnej i odtworzenie opaski), wymiane wszystkich okien na stolarke energooszczedna,
wymiana niewymienionych drzwi zewnetrznych na stolarke energooszczedng, docieplenie
niedocieplonych podtég strychu budynku z odtworzeniem podtogi, docieplenie tarasu i stropu
zewnetrznego nad parterem, wymiane oswietlenia na oswietlenie energooszczedne oraz
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,0 kWp.

Szczegbtowy zakres robot okreslono w audycie energetycznym i przedmiarach robét
stanowigcych zatgcznik nr 1 do SWZ.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczegolnosSci:

1) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu docieplenia budynku oraz montaz instalaciji
fotowoltaicznej o mocy 7,0 kWp, zgodnie z przedmiarami robot;

2) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie dxf
i pdf;

3) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;
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4) udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

5) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie zrealizowana
w terminie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowaé
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
w ktorym bedg uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapéw. Harmonogram bedzie zawierat podziat robét, ktérych realizacja jest
planowana do odbioréw czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem
ich wartosci. W ramach podzialu robét nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty
wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcéw
na podstawie umow o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim
stopniu szczegotowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu
rodzaju i wartosci robot, ktore zostang powierzone Podwykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatdw budowlanych, elementéw wykohczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizaciji
robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzgdzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, obejmujg docieplenie budynku,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowe oraz montaz instalacji fotowoltaiczne;.

W ramach realizacji rob6ét budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej oraz
innych dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami
robét oraz audytem energetycznym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

Materiaty i urzadzenia wykorzystane przy robotach budowlanych, o ktérej mowa w § 1 ust. 8
umowy muszg spetniaé normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna
posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z przedmiarami robot oraz
audytem energetycznym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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§2
Termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do
6 miesiecy od dnia jej zawarcia.

2. Z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie mogg ulec
Zmianie.

3. Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 13
ust. 9 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

§3
Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sg
wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdét w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 2
umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zapftata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym
w § 5 ust. 14 umowy;

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

3) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robdot;

4) pemienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcom;

5) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;

6) zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

7) wykonywanie rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wihasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdét, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych
catkowite bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) wykonanie robdét z materiatdw wilasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wybudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jes$li badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatéw
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nie spetnia wymogéw, o ktérych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

9) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
I uprawnienia wymagane przepisami prawa,

10) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robot;

11) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

12) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robdét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

13) zapewnienie i pokrycie kosztdw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspofrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

14) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszgcej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

15) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

16) biezagce sprzatanie i wywozenie materiatdbw z rozbiérki. Uporzadkowanie terenu robot
po zakonczeniu robdét zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie ztego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

17) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpaddéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwoércg odpaddw
w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

18) udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy;

19) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych
i wewnetrznych, placow po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty oraz ustalenia z odpowiednimi zarzgdcami sposobu
korzystania z uzgodnionych drég i placow. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych administratorow i zarzagdcow za zniszczenie drog, ulic i placow
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej
wysokosci,
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e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i Nazwisko: .........ccoccviiiiiiinnn, Tel: o e-mail: ...l
b) b) PRACOWNIK ZAMAWIAJACEGO:
Imig i nazwisko: ..., Tel: o, ; e-mail: inwestycie@mlynary.pl

2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imig i nazwisko: ..., Tel: o e-mail: ...,
b) KIEROWNICY BRANZOW!:

Imie i nazwisko: ..........coociiiiiiiinnn, Tel: o e-mail: .....................
Imie i nazwisko: ..., Tel: o e-mail: ...l

2. Kierownik budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 umowy.

3. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy, sg
upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 umowy, protokotow odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
umowy oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

5. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskéw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia przez nowo wskazane osoby warunkéw
i kryteriow stawianych w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbior koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru korncowego;
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3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy ha teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
zaakceptowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy. Z wprowadzenia
Wykonawcy na teren robdét bedzie sporzgdzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysylajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 131 14 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz w miesiecznych okresach
rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru koncowego robét, wysylajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz w § 1 ust. 5 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 i 14 umowy.

Pozytywny odbiér robdét budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z §5 ust. 11 umowy. Odbiory robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, uwagi
i zastrzezenia, w szczegodlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu
umowy, z wymaganiami okreslonymi w audycie energetycznym, zapisami SWZ, oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy zostang wykonane niezgodnie
Zz wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie
do stosowania;
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3) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 2 umowy oraz w § 1 ust. 5 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy.

15. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania stosownie przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz
usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

16. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazac¢ sie bedzie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 3 umowy oraz w § 5
ust. 7 umowy, o ile protokoét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, oraz
protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 umowy, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w
trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania przedmiotu
umowy uwazac¢ sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 5 umowy, oraz protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9
umowy, bez uwag i zastrzezeh.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Za wykonanie catosci Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie
ryczattowe w KWocie .......ceeevevenennnnn zt brutto, (stownie: ... ztotych),
w tym podatek Vat 23%: ....c.cevevirirninnennn zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy i nie moze by¢ zmienione, chocby
W czasie zawierania umowy nie dato sie przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztow prac.
W tym przypadku Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen z tego tytutu.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym strony
w szczegolnosci okresla, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

4. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czterech transzach:

a) po wykonaniu 25% prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiajgcy
wyptaci 25% wynagrodzenia okreslonego w umowie,

b) po wykonaniu 50% prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiajgcy
wyptaci 25% wynagrodzenia okreslonego w umowie,

c) po wykonaniu 75% prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiajgcy
wyptaci 25% wynagrodzenia okreslonego w umowie,

d) po wykonaniu catosci prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
Zamawiajacy pozostatg czes¢ wynagrodzenia.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT
czesciowej i faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie czesciowe

6. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac.

7. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien.
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8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wykonanych robot w sposob okreslony
w ust. 6 , Wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie ww. prac.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Wykonawce na podstawie faktur VAT
ewentualnych kosztow powstatych po jego stronie i nieobjetych niniejszg umowg a wyniktych
z dziatalnosci Wykonawcy w zakresie prawidtowego i petnego wykonywania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 23.

11. Ponadto Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktur VAT czesciowych
w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wykonanych robot.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

12. Podstawg zaptaty wynagrodzenia bedg prawidlowo wystawione faktury zgodnie z zapisami
w ust. 3 na Zamawiajgcego tj. zgodnie z danymi:

nabywca: Gmina Mtynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Miynary
odbiorca i ptatnik: Urzad Miasta i Gminy w Miynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Miynary.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) i ma nadany
NIP.

13. Podstawg wystawienia faktury jest protokét potwierdzenia zaawansowania wykonanych robot,
okreslonych w harmonogramie i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat
wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy nalezy do niego, zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek Vat na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (splitpayment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. 2024 r.
poz. 361 z pdzn. zm.).

15. Miejscem zaptaty jest bank Zamawiajgcego.

16. Przelew wierzytelnosci wynikajacy z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody stron pod
rygorem niewaznosci.

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

18. W celu potwierdzenia realizacji wskazanego w ust. 12 obowigzku, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z fakturg VAT dostarczy¢ pisemne oswiadczenia Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie jest czescig sktadowag wystawionej przez Wykonawce
faktury. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie rob6t wykonanych przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow), zestawienie kwot, kiére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z tej faktury, numer i date wystawionej faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie
nalezno$ci zostaty zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcéw.

19. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty lub nie dostarczenia oSwiadczenia o zaptacie
wynagrodzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 15.

20. Wykonawca ma prawo wnieS¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o takim zamiarze i mozliwosci wniesienia uwag.

8
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W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje sie przepisy
art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

21. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalgczonymi potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkow) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi
zakres rzeczowy robot, wynikajgcy z umow o podwykonawstwo, lub

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i protokotem
odbioru robét/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
0 podwykonawstwo.

22. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 15 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 14 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 15.

23. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna wartos¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekraczaé kwoty okreslonej w ust. 1.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 1,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote .................ooeenit. zt
(Stowni€:. ... ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane Swiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a
wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu,
na ktéry zostata zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy
w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamoéwienia
Jest dtuzszy niz rok i przewidziano ptatno$ci czesciowe).

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
8. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 9 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zostaé wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO BP S.A. o numerze rachunku: 63 1020 1752
0000 0502 0160 6649 tytut przelewu: Zabezpieczenie ,,Termomodernizacja budynku
Osrodka Kultury w Miynarach". Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna
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10.

11.

12.

1.

2.

3.

powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego,
najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego
w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 umowy, w okresie
trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 12 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,3% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokoéci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1

umowy;
4) z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
- w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

5) z tytutu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,3% wartosSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu z naleznego Wykonawcy Robo6t wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca Robd6t wyraza zgode na potrgcenie kar umownych
z wymagalnego wynagrodzenia.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
o ile warto$¢ poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych, do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne opisane w ust.1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg taczeniu.

6. Wykonawca Robét ponosi odpowiedzialnosé odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego
za dziatania i zaniechania wiasne oraz osob, z ktérych pomocag zobowigzania bedgce przedmiotem
Umowy wykonuije.

7. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw
do maksymalnej wysokosci 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

9. Z uwagi na fakt dofinansowania realizowanego =zadania ze $rodkéw zewnetrznych,
w przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy
uniemozliwiajgcego Zamawiajgcemu rozliczenie dofinasowania i jednoczesnie jego utrate,
Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w kwocie
utraconego przez Zamawiajgcego dofinansowania. Po ustaleniu wysokos$ci poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia odszkodowania
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia
nastepujagcym podwykonawcom:

a)
» Nazwa podwykonawcy: ..............cccvenee

A\

Opis powierzonej czesci zamowienia: ............c.ceevuenenee.

» Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informac;ji
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci zamoéwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

» proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

» brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych Podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia Podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okresSlonych
w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
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10.

11.

12.

13.

14.

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcag
lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 umowy (zatgcznik
nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogui;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym Podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o0 podwykonawstwo, moze wnie$s¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkifadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie zobowigzywata Podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia,
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowanh dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami w szczegodlnosci zapisdOw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwiaé¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej

umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje rob6t Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10
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Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:
a) roboty ogdlinobudowlane,
b) roboty elektryczne,
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 10 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a)oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b)oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d)innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa
w § 10 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci
uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

§11
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2 umowy, posiadaé umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej
w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz 500 000,00 zt.

Nie poézniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swéj koszt skiadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 12
ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9

umowy;
b) infrastrukture towarzyszgca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 119 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapig
Z roszczeniami 0 naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byla wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usung¢ wady
lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 12 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydiuzony za zgodg Zamawiajgcego.

7. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo
potrgci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w § 7 umowy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przeglagdow gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robét dodatkowych, tj. wykraczajgcych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku gdy ich wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia mimo dziatania
Zamawiajgcego z nalezytg starannoscia.

2. Zmiana zawartych w umowie postanowien moze byC dokonana, jezeli zajdg okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przyjmuja, ze wycena robot dodatkowych nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce robdét i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego bedzie zatgczony kosztorys ofertowy sporzadzony na wskaznikach
i parametrach zgodnych ze wskaznikami i parametrami wyceny zakresu podstawowego.

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnig warunkow realizacji robdt, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy bedzie miat prawo powierzy¢é wykonanie robot dodatkowych osobie trzeciej,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi prace przez siebie realizowane.
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5. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢ do Wykonawcy
z zadaniem wykonania niezbednych elementéw prac w ramach realizacji Przedmiotu umowy
w sposoéb odmienny niz wskazany w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, jezeli
takie oczekiwanie wynika z racjonalnego uznania, ze wprowadzone zmiany bedg stuzyly
znacznemu podniesieniu jakosci wykonania lub efektywnos$ci dziatania Przedmiotu Umowy,
a zasadnos¢ ich wykonania byta trudna do przewidzenia przed przystgpieniem do wykonania
Przedmiotu Umowy. Tego rodzaju zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga
sporzgdzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Zgdanie dokonania zmiany powinno
zosta¢ zgtoszone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na pisSmie na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania tych prac, ktérych przedmiotowe zgdanie dotyczy.
Tego rodzaju zmiana nie bedzie rozumiana przez Strony jako wykonanie przez Wykonawce robét
dodatkowych.

6. Dopuszcza sie zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te

bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia. W tym celu Wykonawca zwréci sie do

Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia, przedkfadajgc

kalkulacje wptywu powyzszych zmian na koszty wykonania zaméwienia.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw zawieranych na

okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 Pzp, na nastepujgcych

zasadach:

1) Strony mogg zgdac¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym
mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o +/- 3%, jednak zgdanie zmiany moze zosta¢ ztozone
drugiej stronie nie wczes$niej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu, w ktérym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a kolejne
zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywaé co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy
od miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do
wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robdt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato
dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
(tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzacji
Kp — kwota do zwaloryzowania
W — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j (tablica nr 1) OGOLEM;
8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 2% wynagrodzenia ofertowego;
9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z =zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 Pzp;
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10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na okres dluzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1, szczegétowego sposobu
wyliczenia, o ktorym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy

8. Zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

1) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

2) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.
9. Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg — o0 czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy;

c) dziatania sity wyzszej,

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych w sposéb obiektywny
wykonywanie robét zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz normami techniczno -
budowlanymi, w szczegdlnoéci wystepowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych
opadow deszczu lub sniegu lub zalegajgcego Sniegu lub temperatur ponizej 5 stopni
Celsjusza ponizej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

e) wstrzymania robét przez witasciwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie
uniemozliwiajgcym zachowanie terminu realizacji Umowy,

g) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnieh, nie dajgcych sie przewidzie¢
przy zawieraniu Umowy,

h) konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych.

10. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 Ipkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robét wptywajgcego na
zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na Kkonieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

12. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§14
Postanowienia koncowe

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mtynary, ktérego siedzibg
jest Urzad Miasta i Gminy w Mtynarach ul. Dworcowa 29, 14 — 420 Mtynary

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikow.

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informaciji publiczne;j.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,

3) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu zrealizowanych
czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3,

4) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzah Wykonawcy z tytutu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

D) et el

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik Nr 3 do umowy
zdnia .............. 202... roku
Nr RG.272...... 202....MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytulu zrealizowanych czesci przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

niniejszym oswiadczam, ze:

1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku

Osrodka Kultury w Mitynarach”.

Czesciowe nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposdb czesciowo zaspokojony z tytutu

podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.

2. W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ............ccccoeueeee. zdnia ..o i wyczerpuje czesciowo

roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

3. W zwigzku z dokonaniem zapfaty czesci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz

Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr..........ccccceerininee ZamawiajgCy .......eeeeeeeeeriiiiiinnneeens

posiada zobowigzanie wobec Podwykonawcy
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Zatagcznik Nr 4 do umowy
zdnia .............. 202... roku
Nr RG.272...... 202....MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytulu rozliczenia koincoweqo przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

Pieczec firmowa Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu POAWYKONGWCY ........cc.uuiiiiiiiiieiiii ettt e e e
niniejszym oswiadczam, ze:

4.

1.

2.

3.

Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku
Osrodka Kultury w Miynarach".

W catosci nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposob catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.

W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr .........ccccceeveeenee Z dnia ..., roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr e Zamawiajgcy

nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty
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