

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji****Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach Nr 2144N ul. Konarskiego – I Etap”** wprowadza się następujące zmiany:
- 1) rozdz. IV (Termin wykonania zamówienia) zotrzymuje brzmienie:
„Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie do dnia **15 grudnia 2017 roku.**” ,
 - 2) w rozdz. X. (termin związania z ofertą) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **09 listopada 2017 roku.**”,
 - 3) W rozdz. XI (Opis sposobu przygotowywania ofert) w pkt 5 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed **11.10.2017 r. godz. 11:15.**” ,
 - 4) w rozdz. XII (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) użytą datę „**09 października 2017 roku**”, zastępuje się datą „**11 października 2017 roku**”.
 - 5) W rozdz. XV (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga	Punktacja
1	Cena ofertowa	60,00%	60,00
2.	Okres gwarancji jakości	40,00%	40,00
R A Z E M		100,00%	100,00 pkt

- b) „5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

- cena

$$I_{pc} = \frac{C_n}{C_b} \times P_c$$

Gdzie:

I_{pc} – ilość punktów za cenę oferowaną przez danego Wykonawcę

C_n – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich badanych ofert,

C_b – cena oferty badanej

P_c – ilość punktów dla kryterium – cena

- okres gwarancji jakości (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy):

- a) za okres gwarancji 42 miesiące – 10,00 pkt;
- b) za okres gwarancji 48 miesiące – 20,00 pkt;
- c) za okres gwarancji 54 miesiące – 30,00 pkt;
- d) za okres gwarancji 60 miesiące – 40,00 pkt.”

6) w rozdz. XIX (Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy.

Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:

- przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody,
- realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechania części robót.
- wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną ją spowodowaną. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.”

7) w załączniku Nr 8 (Projekt umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy.

Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:

- przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody,
- realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechania części robót.
- wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną ją spowodowaną. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.”

2. Na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert. Na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **11 października 2017 roku, godzina 11:00**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 11:15**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego pok. Nr 9.
3. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.mlynary.bip.doc.pl. Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Marek Stanisław Misztal