Młynary, dnia 06.12.2017r.

Gmina Młynary

Wszyscy oferenci


W związku z wpłynięciem pytania od Wykonawców do zapytania ofertowego nr ZS/17/2017 z dnia 01.12.2017 na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu”,
 Zamawiający informuje:

    Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji w związku z tym, że czas wyłonienia wykonawcy wypada na okres świąteczny, a w terminie między 22.12.2017 a 06.01.2017 większość fabryk ma przerwę na produkcji?

Odpowiedź:
Tak! Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści  Zapytania ofertowego nr ZS/17/2017 z dnia 01.12.2017 w zakresie :
1) W treści zapytania ofertowego w Rozdziale VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ulega zmianie termin realizacji zamówienia:
było : „Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 40 dni od podpisania umowy.”
[bookmark: _GoBack]otrzymuje brzmienie : „Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 60 dni od podpisania umowy.”



Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Radziszewski Jan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

