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| Zatacznik nr 8 — Wzér umowy |

Umowa nr RG.272...... 2022.MS
zawartaw dniu ................ 2022 r. w pomiedzy:

Gmina MY Ny, e ,
NIP: ,REGON: ..o,

ktérag reprezentuje ...l TP
przy kontrasygnacie ..............ccoeeiiiiiiininn T

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

FEPIEZENTOWANY PIZEZ: ...e ettt e e et e e e e e eeaeeae e ans
Wiasciciel - ...

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

0 nastepujgcej tresci:

Strony oswiadczajg, ze umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego
w trybie podstawowym art. 275 pkt 2, nr 2022/BZP ................. ogtoszenia o zaméwieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych z dnia ................... 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) —
zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej
Nr 107022N w m. Kraskowo na odcinku od km 1+914 do km 2+264, dtugosci 0,350 km
z lokalizacjg na dziatce nr 101 potozonej w obrebie ewidencyjnym Kraskowo jednostka
ewidencyjna Mtynary.
Zadanie bedzie obejmowac nastepujacy zakres robot:

1) roboty przygotowawcze przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie réwninnym,
2) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3) reczne wykoszenie porostow gestych ze skarpy i przeciwskarpy — rowy,
4) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie kategorii lll — grunt do
ponownego wbudowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna koryta (pod
nawierzchnie i pobocza),
5) wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego z = zageszczeniem
mechanicznym, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm — jezdnia,
6) budowa nawierzchni z piyt zelbetowych petnych MON (podwdjnie zbrojonych siatkg)
0 wymiarach 1x3x0,15m — uktadane sladowo, przerwa miedzy ptytami 0,80 m,
7) roboty wykonczeniowe — wykonanie poboczy oraz uzupetnienie przestrzeni pomiedzy
ptytami z gruntu rodzimego (grubo$¢ zmienna) — ziemig pochodzgcag z wykopu
Szczegotowy zakres i sposdb wykonania robét okreslono w przedmiarze robot i w STWIOR, ktére
stanowig zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykonanych przez firme
Obstuga Inwestycji Budowlanych mgr inz. Jacek Hejman 82 — 300 Elblag, ul. Przybyszewskiego
15.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposob zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia
w ust. 1, umowy, ofertg Wykonawcy z dnia ............. r., stanowigcq zatgcznik nr 1 do umowy, oraz
przedmiarem robé6t i STWIOR wykonanym przez firme Obstuga Inwestycji Budowlanych mgr inz.
Jacek Hejman 82 — 300 Elblag, ul. Przybyszewskiego 15.
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§ 2.

1. W ramach niniejszej umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan, prob i odbioréw oraz kompletowanie
dokumentacji obejmujgcej zakres robét objetych przedmiotem umowy.

2) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, zabezpieczenie
drog publicznych wynikajgcym z uzgodnien z zarzgdcami tych drég, nadzoru nad bhp, ustalania
i utrzymania porzadku.

3) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i przepiséw przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez.

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem oraz nadzoru nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wszystkich materiatéw, catego sprzetu, wszystkich
urzadzen, maszyn i $rodkow transportu, z ktérych skorzystanie jest lub okaze sie w toku
wykonywania niniejszej umowy konieczne lub zasadne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy oraz pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca zobowigzuje sie takze
w razie potrzeby zapewni¢ na swoj koszt wystarczajgce oswietlenie miejsca wykonywania prac,
a takze dostawe mediéw niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Materiaty, o ktérych mowa powyzej, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm. - zwanej dalej, Prawem budowlanym”)
oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. W zakresie dostarczanych materiatéw, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty
potwierdzajgce spetnienie tych norm i wymagan.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania zaplecza technicznego i socjalnego
adekwatnego do prowadzonych prac w tym zorganizowania biura budowy z mozliwoscig
przeprowadzenia w nim m.in. narad technicznych, narad budowy, odpowiedniego zabezpieczenia
terenu, na ktérym prowadzone bedg prace, odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa

5. Wykonawca zobowigzany jest w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ miejsce robot i ograniczy¢ do
niego dostep oséb trzecich, w szczegdlnosci poprzez wytyczenie placu budowy i wywieszenie
tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dochowac najwyzszej starannosci i ostroznosci podczas
wykonywania robét, w szczegdlnosci zas robét ziemnych, ktére moga kolidowac z przebiegajgcymi
sieciami istniejgcej infrastruktury. W przypadku prowadzenia robét w poblizu instalacji lub urzadzen
zlokalizowanych w gruncie, Wykonawca bedzie prowadzit roboty recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

7. Kazdorazowo, po zakonczeniu robot przypadajgcych na dany dzieh prowadzenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uporzgdkowania po sobie terenu robo6t i jego
okolicy, w tym usuniecia odpadéw budowlanych oraz catego sprzetu, wszystkich urzadzen,
maszyn i Srodkow transportu, ktérymi sie postugiwat lub ktére zgromadzit.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uporzgdkowania po
sobie terenu robdt i jego okolicy, w tym usuniecia odpadéw budowlanych oraz catego sprzetu,
wszystkich urzgdzen, maszyn i Srodkow transportu, ktorymi sie postugiwat lub ktére zgromadzit,
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odebrania Przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 1.

9. Wykonawca wykona Przedmiot umowy w sposob staranny, nalezyty i zgodny ze sztukg
budowlang i najwyzszg starannoscia, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie
z posiadanym przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg i oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot.
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10. Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu, w ktérym bedg wykonywane roboty
budowlane, oswiadcza, ze posiada wiedze, umiejetnosci, doswiadczenie oraz zaplecze techniczne
i finansowe potrzebne do wykonania Przedmiotu umowy w terminach okreslonych zgodnie
Z niniejszg umowa.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robét budowlanych okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed ziozeniem oferty ze Specyfikacjg Warunkow
Zamowienia oraz dokumentacjg projektowg i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag co do dokumentacji
projektowej, zakresu prac oraz stanu terenu budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany uaktualni¢ we wlasnym zakresie niezbedne uzgodnienia oraz
uzyska¢ zgody wiasciwych organdw, zarzadcow i innych podmiotow od ktérych jest uzalezniona
mozliwo$¢ realizacji inwestyc;ji.

13. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego zarzgdzania produktami i rezultatami projektu,
wynikajgcych z obowigzkéw Zamawiajgcego, w okresie trwania inwestycji i w okresie gwarancji
(.... miesiecy) zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wykonywanie
pomiaréw wskaznikéw rezultatu i produktu.

14. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy,
znajdujgce sie na terenie, na ktérym wykonywany bedzie Przedmiot umowy oraz ewentualnie
W jego sgsiedztwie, w trakcie wykonywania niniejszej umowy oraz po jej zakonczeniu.

15. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy teren budowy, odebraé ukornczony
i wolny od wad Przedmiot umowy oraz zaptaci¢ wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 7 niniejszej
umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot
i sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upowazniong jednostke
geodezyjng zgodnie z 8§19, §20 i §21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25
z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie dxf i pdf.

17. Materiaty drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robdt, nadajgce sie do
ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczgcedgo sie na terenie oczyszczalni w Miynarach lub inne wskazane
miejsce przez Zamawiajgcego. Przekazane materialty muszg zosta¢ zinwentaryzowane, oraz
posortowane i ztozone na paletach we wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane
z rozbidrek oraz odpady stanowig wlasnos¢ Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony urzgdzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze
realizacji inwestycji i odpowiedzialnosci za ich ewentualne uszkodzenie.

§ 3.

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie bgdz
z udziatem podwykonawcow.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

3. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

4. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:
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a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie
wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta
z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogui;

g) wymagang tres¢ postanowieh projektu umowy i umowy o0 podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany do
przedifozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajgcego,
o ktérym mowa w §3 ust. 6 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, podwiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego swiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od
zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;
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f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

11.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

12. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcg za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

13. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
okreslonejw § 7 ust. 1.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 13 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Procedure, o ktérej mowa w § 3 ust. 13 i 14 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym  zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

17. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na
zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§4.

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujgcych nastepujgce
Cczynnosci:

a) roboty ogdlinobudowlane,
b) obstuga w zakresie maszyn, urzadzen i sprzetu budowlanego,
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0séb wymienionych § 4 wust. 1 umowy, zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania
na podstawie umowy o prace, poprzez przedfozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od
dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. Tumowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy, w catym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegoélnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosdci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§5

1. Wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi w terminie 90 dni kalendarzowych liczonych od daty
01 wrzesnia 2021 roku, w tym tez terminie powinna zosta¢ przekazana informacja, o ktérej mowa
w § 6 ust. 2, a roboty powinny by¢ przygotowane do odbioru, tak, aby byto mozliwe podpisanie
protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

2. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru cze$ciowego po wykonaniu czesci zadania.
Wykonawca udokumentuje wykonanie czesci robdt stosownymi protokotami  odbioréw
technicznych oraz protokotem zaawansowania wykonanych robot.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili podpisania niniejszej umowy, posiada dostep do terenu
budowy i nie zachodzg jakiekolwiek przeszkody uniemozliwiajgce mu bezzwioczne przystgpienie
do rozpoczecia wykonywania Przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 3 pkt 2 umowy

5. Okolicznosci stanowigce podstawe do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu umownego,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, wymagajg pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu w terminie do
7 dni od dnia ich powstania, wraz z uzasadnieniem.

§6
1. Przedmiot umowy w cato$ci zostanie uznany za odebrany, gdy w sporzgdzonym i podpisanym
przez obie strony protokole odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy w catosci zostat
wykonany prawidtowo, jest ukonczony i umozliwia korzystanie z niego, a Zamawiajgcy nie wnosi
do niego zadnych zastrzezen oraz przyjmuje Przedmiot umowy w catosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu
robot i o gotowosci do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. Zawiadomienie, o ktérym
mowa w poprzednim zdaniu bedzie skuteczne jezeli zostanie do niego dotgczone pisemne
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdét wraz z dziennikiem budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze prace zostaty ukonczone, jezeli
takowych powotat Zamawiajgcy. Dokfadny termin odbioru zostanie uzgodniony przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego.

3. Z dokonania odbioru Przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét odbioru podpisany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy
dokonania odbioru Przedmiotu umowy w przypadku gdy stwierdzi nieprawidtowosci w jego
wykonaniu lub jego niekompletnosé, co zostanie stwierdzone w tresci protokotu odbioru. W takim
przypadku Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie nieprawidtowosci,
do ktorego Wykonawca zobowigzany jest sie zastosowac. Protokot sporzgdzony w warunkach,
0 ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moze by¢ uznany za kohncowy protokét odbioru
Po usunieciu nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest ponownie podjg¢ czynnosci zgodnie
z trescig ust. 2.
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4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wraz z koncowym protokotem odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg, w tym m.in.: potwierdzenie ziozenia pomiaru powykonawczego wykonanych
obiektow w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, protokoty, badania
i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce prob, sprawdzen i pomiaréw, oraz
oswiadczenie Wykonawcy, ze uzyte w trakcie budowy materiaty podstawowe, prefabrykaty
posiadajg stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.

§7
1. Za wykonanie catosci Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie
ryczattowe w Kwocie ...............cccceeeienene. brutto, (stownie: ...................l zt)
wtym podatek VAT: ..o zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy i nie moze by¢ zmienione, chocby
w czasie zawierania umowy nie dato sie przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw prac.
W tym przypadku Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen z tego tytutu.

3. Faktura koncowa po wykonaniu 100% wartosci umowy i po spetnieniu wymagan okreslonych
w § 6 ust. 5.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Wykonawce na podstawie faktur VAT
ewentualnych kosztow powstaltych po jego stronie i nieobjetych niniejszg umowg a wyniktych
z dziatalnosci Wykonawcy w zakresie prawidtowego i petnego wykonywania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

6. Ponadto Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktur VAT czesciowych
w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wykonanych robat.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

7. Podstawg zapfaty wynagrodzenia bedg prawidtowo wystawione faktury czesciowe i faktura
koncowa na Zamawiajgcego tj. na Gmine Miynary, ktéra jest ptatnikiem podatku VAT,
NIP: 578 31 09 418, REGON:170748130 i jest czynnym ptatnikiem podatku VAT. Wykonawca
oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) i ma nadany NIP.

8. Podstawg wystawienia faktury jest protokét potwierdzenia zaawansowania wykonanych robot,
okreslonych w kosztorysie ofertowym, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

9. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat
wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy nalezy do niego, zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek Vat na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (splitpayment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r.,
poz.106 ze zmianami).

10. Miejscem zaptaty jest bank Zamawiajgcego.

11. Przelew wierzytelnosci wynikajgcy z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody stron pod
rygorem niewaznosci.
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12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

13. W celu potwierdzenia realizacji wskazanego w ust. 12 obowigzku, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z fakturg VAT dostarczy¢ pisemne oswiadczenia Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), ktorych wynagrodzenie jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce
faktury. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie robét wykonanych przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow), zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z tej faktury, numer i date wystawionej faktury i oswiadczenia, ze wszelkie
naleznosci zostaty zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcéw.

14. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty lub nie dostarczenia oSwiadczenia o zaptacie
wynagrodzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o takim zamiarze i mozliwosci wniesienia uwag.
W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje sie przepisy
art.465 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidiowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatgczonymi potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow) Podwykonawcéw,
sporzgdzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okre$lajgcymi
zakres rzeczowy robot, wynikajgcy z umoéw o podwykonawstwo, lub

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalgczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i protokotem
odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
0 podwykonawstwo.

17. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 15 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 14 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 15.

18. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna wartoS¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

§8
1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robét dodatkowych, tj. wykraczajgcych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku gdy ich wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia mimo dziatania
Zamawiajgcego z nalezytg starannoscia.

2. Zmiana zawartych w umowie postanowien moze byC dokonana, jezeli zajdg okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy PZP.

3. Strony przyjmujag, ze wycena robot dodatkowych nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci
sporzgdzonego przez Wykonawce robdt i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego bedzie zatgczony kosztorys ofertowy sporzadzony na wskaznikach
i parametrach zgodnych ze wskaznikami i parametrami wyceny zakresu podstawowego.

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnig warunkow realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie robot dodatkowych osobie trzeciej,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi prace przez siebie realizowane.
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5. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢ do Wykonawcy
z zadaniem wykonania niezbednych elementéw prac w ramach realizacji Przedmiotu umowy
w sposéb odmienny niz wskazany w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, jezeli
takie oczekiwanie wynika z racjonalnego uznania, ze wprowadzone zmiany bedg stuzyly
znacznemu podniesieniu jakosci wykonania lub efektywno$ci dziatania Przedmiotu Umowy,
a zasadnos$¢ ich wykonania byta trudna do przewidzenia przed przystgpieniem do wykonania
Przedmiotu Umowy. Tego rodzaju zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga
sporzgdzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Zgdanie dokonania zmiany powinno
zosta¢ zgtoszone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na piSmie na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania tych prac, ktérych przedmiotowe zadanie dotyczy.
Tego rodzaju zmiana nie bedzie rozumiana przez Strony jako wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych.

§9

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, w tym rowniez w zakresie mozliwych uszkodzen
powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, na sume ubezpieczenia okreslong
w ogtoszeniu o zamodwieniu, na dowdd czego przekazuje Zamawiajgcemu kopie potwierdzajgcej to
polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca jest zobowigzany do kontynuowania ubezpieczen
okreslonych w niniejszym ustepie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy i zobowigzany
jest najpdzniej na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia przedstawi¢
dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres
wraz z dowodem optacenia sktadki.

2. W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
szkody Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
naprawienia tej szkody z wiasnej inicjatywy lub na zgdanie Zamawiajgcego najpdzniej w terminie
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy takiego zgdania. Wykonawca odpowiada jak za witasne
dziatania lub zaniechania za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, ktorym powierzyt
wykonanie czesci Przedmiotu umowy lub ktorymi w inny sposob postuzyt sie w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) w przypadku opéznienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku opéznienia Wykonawcy w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 2 ust. 7-8 lub jakiejkolwiek
jego czesci - 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazde
zdarzenia.

5) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy za kazde zdarzenie;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazde
zdarzenie;
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c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazde zdarzenie;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty; w wysokosci 0,01%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek opisanego tu
naruszenia.

6) z tytutu naruszenia postanowien § 4 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem
sytuacji, o ktérej mowa w § 13 umowy,

2) w przypadku opo6znienia w przystgpieniu do odbioru robét - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwitoki.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4-5 i 6 oraz ust. 2 pkt. 2, ustalone za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzieh zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajgcych
Z Umowy.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg powstatej szkody, stronom przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania naleznych mu kar umownych z faktury
przedtozonej do zaptaty bez obowigzku wzywania Wykonawcy do zapfaty.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot umowy na okres .... miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji w odniesieniu do cato$ci Przedmiotu umowy rozpoczyna sie¢ w dniu
nastepnym po podpisania protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad, uwzgledniajgac czas uzasadniony technicznie oraz tre$¢ dokumentu
gwarancyjnego.

4. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze bez dodatkowego wezwania
usung¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy
pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku
petng naleznos¢ za wykonane roboty zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez
wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12 umowy.

6. Powyzej okreslone uprawnienia z tytutu gwarancji nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi. Okres rekojmi zostanie rozszerzony na czas trwania gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci
1,5% ceny catkowitej wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, co stanowi kwote
................. zt (stownie: ..............c.cceiiiiiieiiieeeee 1 00/100 groszy), do dnia podpisania
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2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy PZP.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz 70% zabezpieczenia wymienionego §12 ust. 1, tj.
................... zt zostanie zwrécone Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego, natomiast pozostate 30%, tj. .................. zt
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji za wady, zostanie zwrécone nie
poézniej, niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 3.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: PKO BP S.A. numer rachunku: 63 1020 1752 0000
0502 0160 6649 tytut  przelewu: Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Nr RG.272....2022.MS

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

7. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy Ilub dokumentu
potwierdzajgcego jego ustanowienie stanowi podstawe do odmowy podpisania umowy przez
Zamawiajgcego.

§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, op6znia sie z rozpoczeciem wykonywania
Przedmiotu umowy ponad 15 dni, liczgc od daty przekazania Wykonawcy pisemnego wezwania do
rozpoczecia prac lub uptywu okresu, w ktérym Wykonawca mogt podjgc¢ to wezwanie od operatora
pocztowego,

2) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, zaprzestat wykonywania Przedmiotu umowy
i nastgpita przerwa dluzsza niz 15 dni, liczac od daty przekazania Wykonawcy pisemnego
wezwania do rozpoczecia prac lub uptywu okresu, w ktérym Wykonawca mogt podjgc to wezwanie
od operatora pocztowego,

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy nieprawidtowo, pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu na zaprzestanie naruszen lub usuniecie uchybien,

4) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o zgtoszeniu wniosku o upadios¢ Wykonawcy lub jego
rozwigzaniu, czy tez wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

5) co najmniej dwukrotnie zaistnieje konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) zaistnieje koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie zostanie dokonane poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego o$wiadczenia w formie
pisemnej.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy bedzie nalezne wytgcznie wynagrodzenie
obliczone zgodnie z § 7 ust. 1 za cze$¢ Przedmiotu umowy wykonang przez Wykonawce do dnia
doreczenia mu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy odebrang przez Zamawiajgcego zgodnie
Z 6 ust. 1 na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

11



Zamawiajgcy Gmina Miynary
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 - ,Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi
gminnej nr 107022N w miejscowos$ci Kraskowo - Etap V km 1+914 do km 2+264”
Znak postepowania: RG.271.07.2022.MS

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, w ust. 3 zostanie obliczone przez ustanowionego
przez Zamawiajgcego Inspektora nadzoru.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita umowy.

3) Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych i zaptaty za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

2) Odkupienia materiatéw i urzgdzen niewbudowanych.
3) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
§ 14

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego dla potrzeb zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy
bedzie:

1) - Inspektor Nadzoru,
2) Danuta Matusiak — Inspektor ds. inwestycji

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do dokonywania zmian umowy, zaciggania
zobowigzan ani tez przekazania sie roszczeh wobec Wykonawcy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy dla potrzeb zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy
bedzie ...

3. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe wtasciwe w sprawach wykonywania niniejszej
umowy

- Zamawiajgcego: tel. 55 618 22 32 ; e-mail: inwestycie@mlynary.pl ,

- Wykonawcey: tel. ... e-mail: ..o

4. Zmiana przedstawicieli Stron bedzie nastepowaé przez powiadomienie strony w formie pisemnej
Co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie za zgodg obu stron,
wyrazong na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowieh zawartej umowy w kazdym przypadku,
w ktérym zmiana jest konieczna dla nalezytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej
Umowy lub obejmuje rozwigzania, ktére zwiekszajg funkcjonalno$¢ przedmiotu Umowy albo
wplywajg na wiekszg racjonalnos¢ i efektywnos¢ w dysponowaniu srodkami publicznymi, o ile
zmian tych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, mimo zachowania nalezytej
starannosci ze strony Zamawiajgcego.

3. Niezaleznie od tresci ust. 2 dopuszcza sie dokonanie zmian w Umowie w przypadku:

1) wystgpienia nadzwyczajnej zmiany stosunkow lub okolicznosci, gdy spetnienie $wiadczenia
bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg, a ktorej
to zmiany stosunkéw lub okolicznosci Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu umowy, mimo
zachowania nalezytej starannosci lub wynikajgcych z wystgpieniem skutkédw zwigzanych
z zagrozeniem epidemiologicznym.
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2) wystgpienia koniecznosci zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy z powodu:
a) dziatania sity wyzszej,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych w sposéb obiektywny wykonywanie
robot zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz normami techniczno - budowlanymi,
w szczegoélnosci wystepowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych opadéw deszczu lub
sniegu lub zalegajgcego $niegu lub temperatur ponizej 5 stopni Celsjusza ponizej zera,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

c) wstrzymania robot przez witasciwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

d) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie uniemozliwiajgcym
zachowanie terminu realizacji Umowy,

e) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, nie dajgcych sie przewidzie¢ przy
zawieraniu Umowy,

f) koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych lub zamiennych,
g) wystgpienia potrzeby modyfikacji zakresu swiadczenia.
3) Wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, z powodu:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentac;ji;

c) stwierdzenia wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i Zamawiajgcy
skorzystat z mozliwosci obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 umowy, termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca moze zgdaé zwrotu kosztow spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych
okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajgcego na zmiane terminu lub zakresu umowy sporzgdzenie protokotu koniecznosci —
zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

§ 16

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie bedg miaty przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegolnosci dziatu ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny, Prawa budowlanego i ustawy PZP.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Nrl1-Swz
2) Nr 2 — Oferta Wykonawcy

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy Wykonawca
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