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| Zatacznik nr 9 — Projekt umowy

UMOWA NR RG.272....202....MS

Zawarta w dniu .......ocoeiiiiiiii W oiiiirinnareas pomiedzy:

GMINA MLYNARY z siedzibg w Mtynarach przy ul. Dworcowa 29, NIP 578 31 09 418, REGON

reprezentowang przez:
1. Panig Renate Wiolette Bednarczyk — Burmistrza Miasta i Gminy Miynary
2. Panig Katarzyne Rynkowska — Skarbnika Miasta i Gminy Mtynary
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robét budowlanych w zakresie wykonania docieplenia i wymiany zrédia
ogrzewania budynkéw Szkoty Podstawowej w Miynarach dla zadania pn.
»lermomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Mitynarach wraz z montazem
pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej".

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczegoélnosci:

1) dokumentacje projektowg opracowang na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego
mapy do celéw projektowych;

2) roboty budowlane polegajace na wykonaniu docieplenia budynkéw oraz montazu pompy
ciepfa i instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, o ktérej
mowa w §1 ust. 2 pkt 2 umowy;

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie dxf
i pdf;

4) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w §1 ust. 2 pkt 4 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;
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5) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

6) udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielona
na nastepujgce etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 1i2 umowy;

2) etap 2 — obejmujgcy wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy wraz z dokumentacjg powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy.

. W ramach realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, Wykonawca bedzie

zobowigzany do realizacji zadan, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-8 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowac

i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
w ktérym beda uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2 realizacji,
Harmonogram bedzie zawierat podziat robot, ktorych realizacja jest planowana do odbiorow
czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach
podziatu robét nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcdéw na podstawie uméw
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegétowosci,
aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i warto$ci robdot,
ktére zostang powierzone Podwykonawcy.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje projektowg budowlang wraz z uzyskaniem niezbednych do wykonania
umowy warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii;

2) dokumentacje projektowg wykonawczg;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

5) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i innych
decyzji wymaganych przepisami prawa (jezeli wymagane)

7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatdbw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, powinna zawieraé
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzgdzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
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Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, obejmujg docieplenie budynkow,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowe oraz montaz pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej.

W ramach realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu pompy ciepta i instalacji
fotowoltaicznej oraz innych dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy
zgodnie z programami funkcjonalno-uzytkowymi (dalej: PFU) stanowigcymi zatgcznik nr 1 inr 2
do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Materiaty i urzgdzenia wykorzystane przy robotach budowlanych, o ktérej mowa w § 1 ust. 9
umowy muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna
posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zaméwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do 18
miesiecy od dnia jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
umowy, w hastepujgcych terminach:

1) etap 1 —w terminie do 4 miesiecy od dnia jej zawarcia,
2) etap 2 — w terminie do 18 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegolnych etapéw, nie mogg ulec zmianie.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
§ 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§3
Obowiazki stron umowy

Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegodlnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 5
umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Zamawiajgcemu:
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a) projektu budowlanego i projektow technicznych obejmujacych wszystkie niezbedne
branze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej kompletnej dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy oraz § 1 ust. 7 umowy;

2) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w §
5 ust. 17 umowy;

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

4) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robét oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia roboét, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robét i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) wykonanie robo6t z materiatéw wilasnych, ktdére powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatbw uzytych do wybudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatbw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jedli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatéw
nie spetnia wymogoéw, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnos$ci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nhadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robdt;

12) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
I ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie
z okreSleniem wspotrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

4
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16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczehstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17)umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) biezgce sprzagtanie i wywozenie materiatow z rozbiorki. Uporzgdkowanie terenu robot
po zakonczeniu robdét zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest wytwoércg odpadow
W rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

20) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy;

21) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych
i wewnetrznych, placow po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty oraz ustalenia z odpowiednimi zarzgdcami sposobu
korzystania z uzgodnionych drog i placow. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych administratoréw i zarzgdcoéw za zniszczenie drog, ulic i placéw
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

4. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej
wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drdg i terenu, a takze
urzadzenh i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i nazwisko: .............cooiiiiiiiiinn, Tel: e-mail: ...
2) ze strony Wykonawcy:

a) PROJEKTANT w zakresie :

Imie i nazwisko: ...........cooooiiiiiiiiinn, Tel: o e-mail: ...l
b) PROJEKTANT w zakresie :
Imie i n@azwisko: ..o, Tel: e-mail: ...l
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¢) PROJEKTANT w zakresie :

Imie i nazwisko: ............cooiiiiii, Tel: v e-mail: .................L
d) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i n@azwisko: .............coooiiiiiinn, Tel: o e-mail: ...l
e) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i n@azwisko: ...........c.coviiiiinn, Tel: o e-mail: ...l
Imie i nazwisko: ...........c.ooiiiiiiiiine, Tel: o e-mail: ...,

Projektanci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy sg odpowiedzialni za kontakt
Z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.
Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2

umowy.

. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa

w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz §4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) §4ust. 1 pkt1oraz §4 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotéw odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy,
protokotoéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu
odbioru kohcowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia przez nowo wskazane osoby warunkéw
i kryteriow stawianych w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 1) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
4) odbiér koncowy robét (odbiér etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.
6
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2.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacije
projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajgcy potwierdzi
kompletnos¢ dokumentaciji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

. Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni

roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren rob6t bedzie
sporzadzony  protokdt  wprowadzenia z  udziatem  przedstawicieli = Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru czesci robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1

umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezeh.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz w miesiecznych okresach
rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robodt, wysylajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w
okolicznos$ciach, o ktorych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbioér etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajagc danych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce
potrzeby

w tym zakresie, zgodnie z §5 ust. 14 umowy. Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizaciji
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przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy bedzie
posiadata btedy powodujgce jej niezgodno$¢ z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa lub powodujgce jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrana, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktdre nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie
do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.

17. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowaé¢ poprawki, uzupetnienia oraz
usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

18. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac¢ sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy
oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
umowy, oraz protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1. Za wykonanie catosci Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie
ryczattowe w KwoCi€ .......cvovvvienrneneee zt brutto, (stownie: cztery miliony sze$cset trzydziesci
siedem tysiecy sto 00/100 ztotych), w tym podatek Vat 23%: ....ccceveveeverienennnn. zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy i nie moze byC zmienione, chocby
W czasie zawierania umowy nie dato sie przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw prac.
W tym przypadku Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen z tego tytutu.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktorym strony
w szczegolnosci okreslg, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

4. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch transzach:

a) po wykonaniu 50% prac w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiajgcy wyptaci 50%
wynagrodzenia okreslonego w umowie,

b) po wykonaniu catosci prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
Zamawiajacy pozostatg czes¢ wynagrodzenia.
8
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5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT
czesciowej i faktury VAT koncowej.

Rozliczenie czesciowe

6. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac.

7. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac, dokonuje ewentualnych korekt
przediozonych zestawien.

8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wykonanych robot w sposéb okreslony
w ust. 6 , Wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie ww. prac.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Wykonawce na podstawie faktur VAT
ewentualnych kosztéw powstatych po jego stronie i nieobjetych niniejszg umowg a wyniktych
z dziatalnosci Wykonawcy w zakresie prawidtowego i petnego wykonywania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 23.

11. Ponadto Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktur VAT czesciowych
w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wykonanych robat.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

12. Podstawg zapfaty wynagrodzenia bedg prawidtowo wystawione faktury zgodnie z zapisami
w ust. 3 na Zamawiajgcego tj. na Gmine Mtynary, ktéra jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) i ma nadany
NIP.

13. Podstawg wystawienia faktury jest protokét potwierdzenia zaawansowania wykonanych robdét,
okreslonych w kosztorysie ofertowym, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

14. Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat
wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy nalezy do niego, zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek Vat na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (splitpayment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r.,
poz.106 ze zmianami).

15. Miejscem zaptaty jest bank Zamawiajgcego.

16. Przelew wierzytelno$ci wynikajgcy z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody stron pod
rygorem niewaznosci.

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

18. W celu potwierdzenia realizacji wskazanego w ust. 12 obowigzku, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z fakturg VAT dostarczy¢ pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce
faktury. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie robét wykonanych przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow), zestawienie kwot, kiére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z tej faktury, numer i date wystawionej faktury i oswiadczenia, ze wszelkie
naleznosci zostaty zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcéw.
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19. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty lub nie dostarczenia o$wiadczenia o zaptacie
wynagrodzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 15.

20. Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o takim zamiarze i mozliwosci wniesienia uwag.
W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje sie przepisy
art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

21. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalgczonymi potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi
zakres rzeczowy roboét, wynikajgcy z umoéw o podwykonawstwo, lub

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalgczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i protokotem
odbioru robét/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
0 podwykonawstwo.

22. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 15 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 14 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 15.

23. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna warto$¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekraczaé kwoty okreslonej w ust. 1.

§7
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi ha Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, autorskie prawa majagtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caty czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
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5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie
zastrzezeh dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wylgcznej
kompetencji Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. Kwote ............coceevvninnne. zt
(Stownie: ... ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
Z naleznosci za czesciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a
wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu,
na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy
w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamoéwienia
Jest dtuzszy niz rok i przewidziano ptatnosci czesciowe).

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO BP S.A. o numerze rachunku: 63 1020 1752
0000 0502 0160 6649 tytut przelewu: Zabezpieczenie ,Termomodernizacja budynkéw
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10.

11.

12.

1.

Szkoly Podstawowej w Miynarach wraz z montazem pompy ciepta i instalacji
fotowoltaicznej". Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢
dostarczone w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej
w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w
gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwitoki w realizacji etapu 2, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie
trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 1
umowy;

5) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem  Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust.
1 pkt 1 lit. e umowy

w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

2.

6) z tytutu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
stajg sie wymagalne za:
12
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1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu z naleznego Wykonawcy Robdét wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca Robét wyraza zgode na potrgcenie kar umownych
z wymagalnego wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
o ile warto$¢ poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych, do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne opisane w ust.1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg tgczeniu.

6. Wykonawca Robét ponosi odpowiedzialnosé odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego
za dziatania i zaniechania wlasne oraz osdéb, z ktérych pomoca zobowigzania bedgce przedmiotem
Umowy wykonuje.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zamoéwienia wskazane w
ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych polegajgcych na wykonaniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia
nastepujacym podwykonawcom:

a)
o Nazwa podwykonawcy: ..............ccceneee.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: ..............coeeevennn.

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .........cccooeiiiiinnnnne. (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o0 udzielenie zamoéwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
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10.

11

12.

13.

wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zatgcznik
nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem Ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o0 podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkfadajagcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
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15

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje
umowy o0 podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia,
0 ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej

umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw
0 podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcag
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
Zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
Z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce bezposredniej =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
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przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spoftecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:
a) roboty ogolinobudowlane,
b) roboty elektryczne,
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedfozenie Zamawiajgcemu:

a)oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b)oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d)innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany oso6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia
stosownych dokumentoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w
terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci
uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktorym
mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w
okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze byc¢
nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.
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2. Nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazaé
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 12
ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Gwarancja i rekojmia

=

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12

umowy;
b) infrastrukture towarzyszgca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5
ust. 12 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig
Z roszczeniami 0 naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacii.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usung¢ wady
lub usterki najpozniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

7. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng naleznosé za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w § 8 umowy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przeglgdach
gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§14
Zmiana umowy

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robét dodatkowych, tj. wykraczajgcych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku gdy ich wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia mimo dziatania
Zamawiajgcego z nalezytg starannoscia.
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2. Zmiana zawartych w umowie postanowien moze by¢ dokonana, jezeli zajdg okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przyjmujg, ze wycena robdt dodatkowych nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce robdt i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego bedzie zatgczony kosztorys ofertowy sporzgdzony na wskaznikach
i parametrach zgodnych ze wskaznikami i parametrami wyceny zakresu podstawowego.

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnig warunkow realizacji rob6t, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo powierzy¢é wykonanie robot dodatkowych osobie trzeciej,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi prace przez siebie realizowane.

5. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢ do Wykonawcy
Zz zgdaniem wykonania niezbednych elementéw prac w ramach realizacji Przedmiotu umowy
w sposéb odmienny niz wskazany w przekazanej Wykonawcy dokumentaciji projektowej, jezeli
takie oczekiwanie wynika z racjonalnego uznania, ze wprowadzone zmiany bedg stuzyly
znacznemu podniesieniu jakosci wykonania lub efektywnosci dziatania Przedmiotu Umowy,
a zasadnos¢ ich wykonania byta trudna do przewidzenia przed przystgpieniem do wykonania
Przedmiotu Umowy. Tego rodzaju zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czeéci prac wymaga
sporzgdzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Zgdanie dokonania zmiany powinno
zosta¢ zgtoszone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na piSmie na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania tych prac, ktérych przedmiotowe zadanie dotyczy.
Tego rodzaju zmiana nie bedzie rozumiana przez Strony jako wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych.

6. Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia. W tym celu Wykonawca zwréci sie do

Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia, przedktadajgc

kalkulacje wptywu powyzszych zmian na koszty wykonania zaméwienia.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach uméw zawieranych na

okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 Pzp, na nastepujgcych

zasadach:

1) Strony mogg zgda¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym
mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o +/- 3%, jednak zgdanie zmiany moze zosta¢ ztozone
drugiej stronie nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktérym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a kolejne
zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy
od miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wylgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do
wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlegaC bedzie wylgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato
dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
(tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,

18



Zamawiajgcy Gmina Miynary”

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 - ,Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Miynarach

wraz z montazem pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej”
Znak postepowania: RG.271.21. 2022.MS

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastapi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzacji
Kp — kwota do zwaloryzowania
W — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM;

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego

w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 2% wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w 2zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje

10)

11)

12)

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 Pzp;

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na okres dluzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktorym mowa w pkt 1, szczegétowego sposobu
wyliczenia, o ktorym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikaciji;
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy

8. Zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

1) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwosciag
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

2) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.

9. Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

1) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

2) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg — o0 czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy;

3) dziatania sity wyzszej,

4) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych w sposéb  obiektywny
wykonywanie robdét zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz normami techniczno -
budowlanymi, w szczegdlnosci wystepowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych
opadéw deszczu lub sniegu lub zalegajgcego sniegu lub temperatur ponizej 5 stopni
Celsjusza ponizej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

5) wstrzymania robét przez wiasciwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

6) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie
uniemozliwiajgcym zachowanie terminu realizacji Umowy,

7) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, nie dajgcych sie przewidzie¢
przy zawieraniu Umowy,
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8) koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych lub zamiennych.

10. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 Ipkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajgcego na
Zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi ha koniecznos¢ wstrzymania robdt, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

12. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 15
Postanowienia koincowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mtynary, ktérego siedzibg
jest Urzad Miasta i Gminy w Mtynarach ul. Dworcowa 29, 14 — 420 Miynary

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informaciji publicznej.

7. Integralng czes¢ umowy stanowia:
1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1 i 2,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu zrealizowanych
czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

5) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzah Wykonawcy z tytutu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 5,

B) et

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 4 do umowy
zdnia.............. 202... roku
Nr RG.272...... 202....MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
Z tytutu zrealizowanych czesci przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

niniejszym oswiadczam, ze:

1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkéw

Szkoly Podstawowej w Miynarach wraz z montazem pompy ciepta i instalacji
fotowoltaicznej".

Czesciowe nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposéb czesciowo zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.

W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ......................... zdnia ..oooooeeeeenies i wyczerpuje czesciowo
roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zapfaty czesci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr ...........ccc. ZamawiajgcCy .......ccccceeeeeieieieeeieeeeee,

posiada zobowigzanie wobec Podwykonawcy
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Zatgcznik Nr 5 do umowy
zdnia.............. 202... roku
Nr RG.272...... 202....MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytutu rozliczenia koncoweqo przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

Pieczec firmowa Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu POAWYKONAWCY .........c.uvuiiiiiiiieeiiiiiiiie ettt e e re e e e e e e e e
niniejszym oswiadczam, ze:

1.

2.

3.

Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkow
Szkoly Podstawowej w Miynarach wraz z montazem pompy ciepta i instalacji
fotowoltaicznej".

W catosci nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposob catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.

W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr .......cccccccevveinnnnn, z dnia ...l roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zapfaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr e Zamawiajacy

nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty
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