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zagospodarowanie terenu za młynem I etap inwestycji
1 droga wewnątrzna szer. 5m
1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, 

równiarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilości robót:

70,2*5,5+6*5,5 419,100000
RAZEM: 419,100000 m2 419

1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 38·cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 419

1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem skladowania lub 
utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

419*0,68 284,920000
RAZEM: 284,920000 m3 285

1.4 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
mechanicznym, geowłóknina
Wyliczenie ilości robót:

419 419,000000
RAZEM: 419,000000 m2 419

1.5 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny m2 419
1.6 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny m2 419
1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
70,2*5+5,5*6 384,000000

RAZEM: 384,000000 m2 384
1.8 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
70,2*2+5,5*2+5 156,400000

RAZEM: 156,400000 m 156,400
1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 

8·cm, masa grysowa, samochód do 5·t m2 384
1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu

5·cm, masa grysowa, samochód do 5·t m2 384
2 ciag pieszo-jezdny KX
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, 

równiarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilości robót:

4,5*329,1 1 480,950000
RAZEM: 1 480,950000 m2 1 481

2.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 33·cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 1 481

2.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem skladowania lub 
utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

1481*0,63 933,030000
RAZEM: 933,030000 m3 933

2.4 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, pospółką z dowozem, spycharka 55·kW 
(75·KM)
Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,5*0,5*(70+12+93) 157,500000
RAZEM: 157,500000 m3 157,500

2.5 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
mechanicznym, geowłóknina m2 1 481

2.6 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny m2 1 481
2.7 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny m2 1 481
2.8 Opornik drogowy wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:

329,1*2+4 662,200000
RAZEM: 662,200000 m 662,200

2.9 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm
Wyliczenie ilości robót:

329,1*4 1 316,400000
RAZEM: 1 316,400000 m2 1 316
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2.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
5·cm, masa grysowa, samochód do 5·t m2 1 316

2.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu
3·cm, masa grysowa, samochód do 5·t m2 1 316

3 nawierzchnia mineralno-żywiczna część zachodnia wraz z teżnią
3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 33·cm, kategoria gruntu II-VI, 

równiarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilości robót:

2*34,5+11,4*2+19,3*8*0,85-1,4*10,2 208,760000
RAZEM: 208,760000 m2 209

3.2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:

1,8*10,2*0,4+12*0,8*0,3*0,3 8,208000
RAZEM: 8,208000 m3 8,208

3.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem skladowania lub 
utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

209*0,33+6,576 75,546000
RAZEM: 75,546000 m3 76

3.4 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
mechanicznym, geowłóknina m2 209

3.5 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny m2 209
3.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm m2 209
3.7 Obrzeża aluminiowe L4,5x100x50mm, podsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
34,5*2+11,4*2-3*2+19,3*2+8 132,400000

RAZEM: 132,400000 m 132,400
3.8 Nawierzchnia mineralno-żywiczna przepuszczalna, grubość 3·cm m2 209
3.9 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
1,8*10,2+10,2*0,4 22,440000

RAZEM: 22,440000 m2 22
3.10 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
12*0,4*0,4*0,1 0,192000

RAZEM: 0,192000 m2 0,192
3.11 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm

Wyliczenie ilości robót:
(376,2+14,7)/1000 0,390900

RAZEM: 0,390900 t 0,391
3.12 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe m3 3,56
3.13 Stopnie betonowe prefabrykowane podsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
2*11 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22
3.14 Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
3.15 dostawa, montaż, podłaczenie i rozruch tęzni solankowej działajacej w obiegu zamkniętym 10m dł. wykonana z drewna 

w wersji ozdobnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

4 pumptrack wraz z dojściem ścieżka mineralno-zywiczną
4.1 pumptrack dostawa i montaż wraz z obsypaniem ziemia

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1
4.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 33·cm, kategoria gruntu II-VI, 

równiarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilości robót:

2*18,1 36,200000
RAZEM: 36,200000 m2 36

4.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem skladowania lub 
utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

36*0,33 11,880000
RAZEM: 11,880000 m3 12

4.4 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
mechanicznym, geowłóknina m2 36

4.5 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny m2 36
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4.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm m2 36
4.7 Obrzeża aluminiowe L4,5x100x50mm, podsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
18,1*2+2 38,200000

RAZEM: 38,200000 m 38,200
4.8 Nawierzchnia mineralno-żywiczna przepuszczalna, grubość 3·cm m2 36
5 mała architektura - wyposażenie terenu
5.1 ściezka zdrowia - zestaw sprawnosciowy wg. opisu w projekcie

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1
5.2 ławki z drewna syntetycznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 44
5.3 kosze z drewna syntetycznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 44
5.4 leżak z drewna syntetycznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 22
5.5 stoliki z ławkami z drewna syntetycznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 33
6 remont istniejacej budowli żelbetowej z przebudowa na ściankę wspinaczkową
6.1 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych,

Wyliczenie ilości robót:
8,5*1,3+2,6*(7,3+4,07)+2,5*10,3+3,8*2,85+3,9*2,7+3,9*2,95+
3,3*3,8+(1+1,95*2)*3,6+4,4*3,2+2,8*2,6+2,6*3+1*(1,2+1,7+3,
8+1,5+4,1+2+0,7)+1,23*1+2,9*1+3,3*1+2*1+4,4*1+2,7*1+10,
3*1+1,7*1,2+0,9*0,8+0,8*2 204,757000

RAZEM: 204,757000 m2 204,757
6.2 czyszczenie chemiczne zabrudzeń glonów ii grafitii m2 205
6.3 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5·m2 - uzupełnienie peknięć i ubytków wgłębnych masą 

niskoskurczową muru oporowego miejsce 20
6.4 wyszpachlowaniepowierzchni zaprawa niskoskurczową

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 205
6.5 Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania farbą hydrofobową do betonu szara m2 205
6.6 montaz chwytów wspinaczkowych

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

15*6+22*2+9*5+25*2+20*2+17*3+15*2 350,000000
RAZEM: 350,000000 kpl 350

6.7 montaz uchwytów linowych wraz osprzetem linowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 18

7 zieleń
7.1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 66-75·cm szt 2
7.2 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 

101-130·cm szt 2
7.3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość na wysypisko

Wyliczenie ilości robót:
2*8*0,5 8,000000

RAZEM: 8,000000 mp 8,000
7.4 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) ha 0,1
7.5 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) - podczyszczanie z samosiewów ha 0,13
7.6 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu, drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew (bez względu na 

średnicę) mp 15
7.7 Sadzenie drzew  liściastych wg. projektu na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i 

głębokość dołów 0,3·m, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 60

7.8 Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 60

7.9 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III m2 200
7.10 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-II, z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi 

grubości 5·cm, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 200

7.11 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, bez zaprawy dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,3·m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

15+7+5+1453+10-12 1 478,000000
RAZEM: 1 478,000000 szt 1 478,000

7.12 Pielęgnowanie krzewów liściastych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 478



kosztorys zagospodarowanie I etap ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A5C)
strona nr: 5

zagospodarowanie terenu za młynem I etap
inwestycji

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.13 Obsadzenie kwietników różami szlachetnymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

372 372,000000
RAZEM: 372,000000 szt 372

7.14 Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 372


