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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz.U.2021.2454). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych 

wewnętrznych i budowa parkingów w msc. Młynary w ramach zadania pn. „Modernizacja 

infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

i pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiat elbląski 

w południowej części miejscowości Młynary. W zakresie opracowania znajdują się drogi gminne 

wewnętrzne oraz teren przewidziany pod budowę parkingów w miejscowości Młynary.  

Przedmiotowe drogi służą do obsługi komunikacyjnej terenów do nich przyległych.  

Uwaga: 

Projektowane odcinki dróg należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać się wysokościowo do 

istniejącego zagospodarowania terenu w sposób funkcjonalny i zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i innymi przepisami szczególnymi oraz decyzjami.   

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu które nie podlegają przebudowie należy 

przewidzieć do regulacji wysokościowej dostosowując je do zaprojektowanej niwelety jezdni.   

Drogi gminne objęte zamierzeniem posiadają bezpośrednie połączenie z drogą powiatową nr 2156N 

ul. Polną w Młynarach.  

Celem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych wewnętrznych i budowa parkingów w msc. Młynary 

na działkach nr 93; 96; 95; 149/5 obręb Młynary 4 i działkach nr 48; 45/1 obręb Młynary 2. 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

a. branża drogowa 

b. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania 

projektowe będą tego wymagały 

c. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
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1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych dla zamierzenia 

budowlanego w ilości 2 egzemplarzy zawierającej: 

− część opisową (opis techniczny), 

− część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu); 

b) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowania wraz 

z wykonaniem niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziałów 

geodezyjnych działek niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy; 

c) wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badań podłoża oraz ocena 

geotechnicznych warunków posadowienia w zakresie wynikającym z opracowanego przez 

Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu – jeśli załączone badania okażą się 

niewystarczające); 

d) uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (m.in. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji wodnoprawnych, decyzji podziałowych, 

itp.); 

e) sporządzenie projektu budowlanego: branży drogowej z uwzględnieniem oraz 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się 

niezbędna) – po 4 egz.; 

f) sporządzenie projektu technicznego: branży drogowej oraz zabezpieczenia lub usunięcia 

kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną – po 4 egz.; 

g) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Inwestora lub uzyskanie 

w jego imieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682); 

h) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym; 

i) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla 

każdej z branż - po 3 egz.; 

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz.; 

k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych; 

l) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, 

*rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 

Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie 

NORMA lub w plikach *xls. 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682); 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji; 
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c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji; 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie; 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego; 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych; 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę; 

c) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja); 

d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp; 

e) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót; 

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót; 

g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

CD oraz w formie papierowej; 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SSTWiORB; 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy (oryginały), 

− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 
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z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych przepisów 

prawa, 

− protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 

przez Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 

inwestycji 

− oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami; 

j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi; 

k) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu 

budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie; 

l) Inne działania nieujęte w ww. spisie a konieczne do skutecznego zaprojektowania, 

wybudowania wskazanych obiektów i oddania ich do użytkowania. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych wewnętrznych 

i budowę parkingów w msc. Młynary w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-

drogowej na terenie Gminy Młynary”. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

− roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna 

inwestycji, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów 

dróg i ulic), 

− roboty ziemne (wykonanie wykopów pod konstrukcję elementów drogi), 

− wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

− budowę nowej nawierzchni jezdni dróg, 

− budowę nowej nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych, 

− budowę i przebudowę istniejących zjazdów, 

− budowę nowych wpustów ulicznych, 

− przebudowę urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z zadaniem, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz wyposażenie w urządzenia BRD. 

1.1.1. Branża drogowa 

Zarządca drogi w porozumieniu z organem zarządzającym ruchem określi pojazd miarodajny.  

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:  

• klasa techniczna drogi:      D (dojazdowa) 

• przekrój drogi:      1/1 i 1/2 

• kategoria ruchu:      KR1 
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• dopuszczalny nacisk:     115 kN/oś 

• prędkość do projektowania:    Vp=30 km/h 

• szerokość jezdni:      5,00 m i 3,50 m   

• szerokość poboczy:     0,50 m 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:  

• łączna długość odcinków dróg do realizacji:  ok. 389 m 

• pochylenie poprzeczne jezdni:    maks. 5 % 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiającego przedstawiają 

się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1: 

Przyjęto następujące grubości konstrukcji: 

Konstrukcje nawierzchni: 

Zakłada się wymianę konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiającego opinii geotechnicznej 

wynika, że grunt w obrębie inwestycji zaliczony jest do grup nośności od G2: 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych: 

− warstwa ścieralna z SMA 8 – gr. 4 cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr 5 cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 – gr. 22 cm 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm  

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg manewrowych i zatok postojowych: 

− nawierzchnia z ekologicznej kostki typu „hydrofuga” – gr. 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa – gr. 3-5 cm  

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 – gr. 22 cm 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm  

Konstrukcja nawierzchni chodników: 

− nawierzchnia z płytek typu „żwirek płukany” – gr. 5 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa – gr. 3-5 cm  

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 – gr. 15 cm 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – gr. 10 cm  

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg manewrowych i zatok postojowych (parking na działce nr 45/1 

obręb Młynary 2): 

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (Behaton) niefazowanej – gr. 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa – gr. 3-5 cm  

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 – gr. 22 cm 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm  

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy zaprojektować i zrealizować rozbiórki oraz usunięcie kolizji 

z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów 

sieci. 
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1.1.3. Branża inżynierii ruchu 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego 

zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U.2019.2311); 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310); 

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych średnicy 63,5 

mm, malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym. Tarcze znaków należy 

wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, a elementy mocujące – z materiałów 

ocynkowanych. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych 

z grupą wielkości "średnie". Materiały na znaki powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM 

oraz mieć znak „B”. Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń.  

1.1.4. Zieleń 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Ostatecznie zostanie to 

ustalone po wykonaniu mapy do celów projektowych. 

Drzewa w okolicy pasa robót, nie przeznaczone do usunięcia, muszą być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona 

lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający przekazuje 

wstępną koncepcję w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, stanowiącą 

załącznik do PF-U. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie terenu 

Obszar opracowania stanowi pas drogowy dróg gminnych wewnętrznych oraz teren przewidziany pod 

budowę parkingów w miejscowości Młynary zlokalizowany na dz. nr 93; 96; 95; 149/5 obręb Młynary 

4 i 48; 45/1 obręb Młynary 2.  

Obecnie drogi gminne przewidziane do przebudowy posiadają nawierzchnię żwirową. Drogi są 

w nieodpowiednim stanie technicznym poprzez występowanie wielu ubytków. Szerokość jezdni 

średnio wynosi 3,50 – 4,50 m. Nośność drogi nie jest określona. Przedmiotowe drogi gminne 

projektowane są jako drogi klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku drogi odbywa 

się po poboczu i jezdni. 

Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana na obszarze należącym do terenów 

ochronnych Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na terenach objętych 

formami ochrony przyrody.  

Teren, na którym realizowane jest przedsięwzięcie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej 

w Młynarach z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary oraz Uchwałą nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej 

w Młynarach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary 

Zamierzenie budowlane jest położone w obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Zamawiający posiada uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu z dnia 02.04.2024 r. znak: WUOZ-ELBLAG.5183.1.2024.KM. Zgodnie 

z przedmiotowym uzgodnieniem wszelkie roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej zaś z uwagi na prowadzenie robót ziemnych 

należy uzyskać odrębne pozwolenia na badania archeologiczne których zakres zostanie ustalony na 

etapie ich wydawania. 

 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa 

• sieć telekomunikacyjna 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

• siec kanalizacji deszczowej 

Drogi nie posiadają oświetlenia drogowego. 

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa się powierzchniowo na teren pasa drogowego. 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający dysponuje do przedmiotowego zadania opinią geotechniczną wykonaną w grudniu 2023 

roku. 

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Teren, na którym realizowane jest przedsięwzięcie w części  jest objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej 

w Młynarach z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary oraz Uchwałą nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej 

w Młynarach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary. 

Zamierzenie budowlane jest położone na terenie objętym ochroną konserwatorską. Strefa ochrony 

konserwatorskiej „A”, oraz strefa ochrony ekspozycji „E”. 

Zamawiający posiada uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu z dnia 02.04.2024 r. znak: WUOZ-ELBLAG.5183.1.2024.KM. 

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.  

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 

• uwarunkowania określone przez Inwestora, 

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu 

inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
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− wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy i przebudowy drogi 

gminnej, 

− uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, 

− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych 

i technicznych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu 

opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu, 

− uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

− bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy 

na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2023.645); 

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U.2023.162); 

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047); 

5) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2022.841); 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U.2022.1679); 

7) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458); 

8) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. 

Dz.U.2021.2454); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U.2019.2311); 

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
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lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2017.784). 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

• szerokość jezdni:     min. 3,50 i 5,00 m 

• szerokość poboczy:    0,50 m  

Drogi przewidziane do realizacji są drogami gminnymi wewnętrznymi i posiada klasę techniczną D 

(dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania 

przyjęto kategorię ruchu KR1. 

W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjęto prędkość do 

projektowania Vp=30km/h. Z uwagi na istniejący pas drogowy oraz sieci infrastruktury technicznej 

przyjęto szerokość jezdni równą 3,50 m i 5,00 m i pobocza – 0,50 m.  

Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi będzie ograniczona krawężnikami lub opornikami. 

Zjazdy indywidulane zaleca się o szerokości 3,50 m i wyokrąglone łukami o promieniu 3,00 m lub 

skosami n=m=1,50 m. Lokalizacja zjazdów ostatecznie zostanie przedstawiona w dokumentacji 

projektowej w uzgodnieniu z zamawiającym oraz właścicielami nieruchomości przyległych. 

Nawierzchnia dróg przewidzianych do przebudowy posiada przekrój uliczny i będzie ograniczona 

krawężnikiem. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy rozbudowie i budowie przedstawiono w pkt. 1.1. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

− wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny), 

− nadzór autorski, 

− wykonanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg 

gminnych wewnętrznych i budowę parkingów w msc. Młynary w ramach zadania pn. „Modernizacja 

infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” powinna składać się z następujących 

branżowych projektów budowlanych i technicznych oraz innych opracowań: 

− branża drogowa, 

− usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

− branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 



MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PARKINGOWO-DROGOWEJ NA TERENIE GMINY MŁYNARY 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

12 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem 

umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru 

prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 

elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych 

w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 

podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. 

Dz.U.2023.682 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości jezdni 3,50 m i 5,00 m oraz 

nośności 115 kN/oś spełniającej warunki przejazdu ustalonego pojazdu miarodajnego. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - użytkowym 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni drogi gminnej miała 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do 

przebudowy i budowy drogi gminnej odpowiadały parametrom założeń zawartych w niniejszym 

programie funkcjonalno – użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien zgłosić 

Zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe polegające na 

czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez 

projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były 

na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 

realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego dróg gminnych wewnętrznych i terenu pod 

budowę parkingów. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu 

w terenie. 
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Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu pasów 

ruchu na przebudowywanej drodze gminnej, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Na czas 

prowadzenia prac budowlanych należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 

odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady 

i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699), ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. prawo ochrony środowiska (j. t.  Dz.U.2021.1973), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. 

Dz.U.2020.1903). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15 km. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 

wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 

robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty 

związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682) oraz 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 
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spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, 

a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących 

normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 

materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań 

dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem dokumentów 

do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty techniczne 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

technicznych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym 

i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 

określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi 

odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi 

w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony 

w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala 

następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 
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2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robót budowlanych 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub 

zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót. Naruszony teren 

zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać 

mieszankami traw niskich. 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, 

przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym 

przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i technicznego należy spełnić wymagania zawarte 

w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej, 

dotyczących projektowania i budowy dróg w szczególności: 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz.U.2022.1679),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518), 

− Wzorce i Standardy (WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg), rekomendowane 

przez Ministra właściwego ds. transportu. 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 

w punkcie 1.1.1. 

3.2. Rozbiórki i kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturą techniczną opracować w oparciu o warunki 

techniczne wydane przez poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić. 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 

projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarządzający 

ruchem na drogach gminnych wewnętrznych, którym jest Burmistrz Młynar. 

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784.) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (j. t. Dz.U.2019.2311). 
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Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia 

w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym są 

ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania 

(parking i drogi na działkach nr 93; 96; 95; 149/5 obręb Młynary 4) 

Lp 
Numer 

Specyfikacji 
Opis robót Jedn. Ilość 

 

1 2 3 4 5  

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      

  D-01.01.01a              
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 

     

1   
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem 
mapy powykonawczej 

km 0,208  

2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO      

  D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa      

2   
Studnie kanalizacji deszczowej średnicy 1200 mm - wykonanie 
nowych 

szt. 5,00  

3   
Studzienki ściekowe śr. 600 mm (DN500) z osadnikiem głębokości 
1,00 m bez syfonu z wpustami żeliwnymi klasy D400 - wymiana 

szt. 5,00  

4   Kanały kanalizacji deszczowej PCV 250 m 200,00  

5   Przykanaliki PCV 160 m 60,00  

3 D-04.00.00 PODBUDOWY      

  D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża      

6   
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni i zjazdów bitumicznych o 
głębokości 51 cm z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 5 km 

m² 1 331,94  

7   
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni manewrowych i miejsc 
postojowych o głębokości 53 cm z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 

m² 841,73  

8   
Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o głębokości 33 cm z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 5 km 

m² 183,66  

  D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna      

9   
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia i zjazdy 
bitumiczne 

m² 1 331,94  

10   
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia 
manewrowa i miejsca postojowe 

m² 841,73  
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11   
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m² 183,66  

  D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego      

12   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm - 
jezdnia i zjazdy bitumiczne 

m² 915,94  

13   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm - 
jezdnia manewrowa i miejsca postojowe 

m² 841,73  

14   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 
chodnik 

m² 183,66  

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE      

  D-05.03.05b 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016 
     

15   
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o 
grubości po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia i zjazdy bitumiczne 

m² 915,94  

  D-04.03.01a             
Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją 

asfaltową 
     

16   
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia i zjazdy 
bitumiczne 

m² 915,94  

17   
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnia i 
zjazdy bitumiczne 

m² 915,94  

  D-05.03.05a 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-

1 i WT-2 2016 
     

18   
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 
4 cm -  jezdnia i zjazdy bitumiczne 

m² 915,94  

  D-05.03.23a 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

lokalnych oraz placów i chodników 
     

19   

Wykonanie nawierzchni z ekologicznej kostki typu „hydrofuga" o 
grubości 8 cm koloru szarego na podsypce cem- piaskowej gr. 3-5 
cm, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia manewrowa i miejsca 
postojowe 

m² 841,73  

20   
Wykonanie nawierzchni z płytek typu „żwirek płukany” o grubości 5 
cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3-5 cm, spoiny wypełnione 
piaskiem - chodnik 

m² 183,66  

5 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE      

  D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych      

21   
Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem 
CNR stabilizowaną mechanicznie gr. 12 cm 

m2 104,00  

6 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU      

  D-07.02.01a Oznakowanie pionowe      

22   
Montaż oznakowania pionowego w zakresie znaków typu A, B, C i 
D z grupy wielkości małe wg. projektu organizacji ruchu 

szt.  2,00  

23   
Montaż oznakowania pionowego w zakresie znaków typu D z grupy 
wielkości małe wg. projektu organizacji ruchu 

szt.  3,00  
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24   
Montaż oznakowania pionowego w zakresie tabliczek do znaków z 
grupy wielkości małe wg. projektu organizacji ruchu 

szt.  2,00  

  D-07.01.01a Oznakowanie poziome      

25   
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wg. 
projektu organizacji ruchu 

m2 2,34  

7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC      

  D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych      

26   
Ustawienie krawężników granitowych wystających o wymiarach 
15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 211,23  

27   
Ustawienie oporników granitowych o wymiarach 12x20 z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 151,29  

28   
Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x20 cm z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 459,20  

  D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe      

29   
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem 
ławy betonowej z oporem 

m 112,77  

8 D-10.00.00 INNE ROBOTY      

30 
  

Regulacja pionowa pokryw włazowych kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej 

szt. 7,00  

31 
  

Regulacja pionowa zasuw sieci wodociągowej  szt. 2,00  

32 
  

Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną kpl 1,00  
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Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania 

(parking na działkach nr 48; 45/1 obręb Młynary 2) 

Lp 
Numer 

Specyfikacji 
Opis robót Jedn. Ilość 

 

1 2 3 4 5  

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      

  D-01.01.01a              
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 

     

1   
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem 
mapy powykonawczej 

km 0,182  

2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO      

  D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa      

2   
Studnie kanalizacji deszczowej średnicy 1200 mm - wykonanie 
nowych 

szt. 3,00  

3   
Studzienki ściekowe śr. 600 mm (DN500) z osadnikiem głębokości 
1,00 m bez syfonu z wpustami żeliwnymi klasy D400 - wymiana 

szt. 6,00  

4   Kanały kanalizacji deszczowej PCV 250 m 171,13  

5   Przykanaliki PCV 160 m 31,29  

3 D-04.00.00 PODBUDOWY      

  D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża      

6   
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni manewrowych i miejsc 
postojowych o głębokości 55 cm z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 

m² 2 277,01  

  D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna      

7   
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia 
manewrowa i miejsca postojowe 

m² 2 277,01  

  D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego      

8   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm - 
jezdnia manewrowa i miejsca postojowe 

m² 2 277,01  

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE      

  D-05.03.23a 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

lokalnych oraz placów i chodników 
     

9   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (Behaton) 
niefazowanej o grubości 8 cm koloru szarego na podsypce cem- 
piaskowej gr. 3-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia 
manewrowa i miejsca postojowe 

m² 2 277,01  

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC      

  D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych      

10   
Ustawienie krawężników betonowych wystających (15 x 30 cm) i 
najazdowych (15 x 22 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 658,70  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (t. j. Dz.U.2023.682) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U.2023.1605). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza się 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 

podstawę projektowania i budowy. 

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego.  

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego 

elementów geometrycznych projektowanej budowy i przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane 

elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz.U.2022.503); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U.2021.1973); 

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2022.841); 

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351); 

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022.1693); 

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2022.988); 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699); 

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2021.869);  

9) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U.2022.1679),  

10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2485); 

11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U.2021.1129); 
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12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U.2019.2311); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310); 

15) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2017.784); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

z 2003 r., poz. 1126); 

17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (t. j. Dz.U.2021.1686); 

18) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680); 

19) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych; 

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

24) Wzorce i Standardy (WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg), rekomendowane przez 

Ministra Infrastruktury  

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robót 

budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 

z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający posiada mapę zasadniczą. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  

Zamawiający posiada opinię geotechniczną sporządzoną w grudniu 2023 r. 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający posiada uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu z dnia 02.04.2024 r. znak: WUOZ-ELBLAG.5183.1.2024.KM.  

Zgodnie z przedmiotowym uzgodnieniem wszelkie roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej zaś z uwagi na prowadzenie robót ziemnych 

należy uzyskać odrębne pozwolenia na badania archeologiczne których zakres zostanie ustalony na 

etapie ich wydawania. 

5.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach inwestycji nie zakłada się wycinki drzew. W przypadku konieczności wycinki drzew 

przydrożnych powstałych na etapie projektowania uzyskanie zezwolenia leży w gestii projektanta. 

Ewentualne nasadzenia zastępcze Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach inwestycji. 
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5.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży 

w gestii projektanta. 

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów kubaturowych. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność i w zależności od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbiórek i uzyskanie 

zezwoleń leży w gestii projektanta. 

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Uzyskanie opinii, uzgodnień należy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej. 

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych wewnętrznych i budowę parkingów w msc. 

Młynary w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy 

Młynary” obejmującej pas drogowy: dróg wewnętrznych w msc. Młynary o łącznej długości ok. 0,389 

km w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

(w tym konserwatorskich badań sondażowo- rozpoznawczych i archeologicznych) oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej,  

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 

koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce 

na rzecz budowy, 
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j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 5 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 

z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 

zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,  

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

6. Załączniki 

✓ Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót. 

✓ Załącznik nr 2 – Opinia geotechniczna. 

✓ Załącznik nr 3 – Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 


