

ZGK.341-01/07

## **Wszyscy nabywcy specyfikacji**

### **Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „***Dostawa materiałów, zestawu hydroforowego i wykonanie robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowej Młynary-Bronikowo-Mikołajki-Krasinek-Janiki Pasłęckie***” wprowadza się następującą zmianę
  - 1) w pkt. **XI. Miejsce oraz termin składania ofert** w podpunktach 1 i 5 datę 29 lipca 2007 roku zastępuje się datą „30 lipca 2007 roku”
2. Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych nie przedłuża się termin składania ofert.
3. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [WWW.mlynary.bip.doc.pl](http://WWW.mlynary.bip.doc.pl). Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 3 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.