

Młynary, dnia 24 kwietnia 2009 roku

RG.341-19/08

Wszyscy nabywcy specyfikacji

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „**Budowę sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Młynarach przy ul. Kopernika i Kościelnej**” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w pkt VIII. Wymagania dotyczące wadium wysokość wadium w kwocie **2 900,00 zł** zastępuje się kwotą **2 000,00 zł**,
 - 2) w pkt IX. Termin związania ofertą datę „**27 maja 2009 roku**” zastępuje się datą „**02 czerwca 2009 roku**”
2. Na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **04 maja 2009 r. godzina 12⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 12³⁰**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego pok. Nr 2.
3. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego **www.mlynary.bip.doc.pl**. Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal