



## GMINA MŁYNARY

ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary  
woj. warmińsko-mazurskie

REGON: 170748130 NIP: 578-31-09-418

tel. (55) 248 60 82

fax (55) 248 64 00

sekretariat@mlynary.pl

www.mlynary.pl

Młynary, dnia 15 marca 2021 roku

RG.271.06.2021. MS

<http://bip.mlynary.pl>

(strona internetowa prowadzonego  
postępowania)

### Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:  
**„Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.**

(nazwa zamówienia)

#### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

##### Pytanie nr 1:

- 1 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz dużym zakresem robót wymagającym dokładnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 14 dni. Wiele firm w obecnej sytuacji pracuje zdalnie lub przez Covid-19 w bardzo okrojonym składzie, dlatego pozyskanie ofert znacznie się wydłuża.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni.

- 2 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że ponoszenie kosztów eksploatacyjnych jest po stronie jednostki eksploatującej oczyszczalnię ścieków.



Odp. Zamawiający, w odpowiedzi na otrzymane pytanie, **nie udziela zgody** na wykreślenie z opisu warunku udziału w postępowaniu z punktu 4 Zdolność techniczna lub zawodowa w punkcie b) dotyczącym Kierownika budowy i Projektanta str. 7-8 SWZ oraz z punktu XIX pkt.2 ppk. b) dotyczącym kryterium oceny ofert str. 21-22 SWZ treści "osadu granulowanego (tzw. TBR-TOG)".

Zastosowanie metody oczyszczania ścieków opartej o osad granulowany przy modernizacji przedmiotowej oczyszczalni ścieków będzie najlepszym rozwiązaniem, zważywszy na zakres robót i charakterystykę istniejącego obiektu.

Zamawiający podkreśla, że realizacja zadania będzie przebiegała na funkcjonującym obiekcie, z wykorzystaniem i w oparciu o istniejące obiekty kubaturowe. W trakcie realizacji oraz po zamontowaniu nowej technologii konieczne będą stałe zabiegi regulacyjne związane z utrzymaniem oraz eksploatacją oczyszczalni. Niezbędne jest w takim przypadku posiadanie doświadczenia przy specyfice pracy oczyszczalni w wykonywanej technologii. Znajomość procesu pracy oczyszczalni TBR-TOG jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni oraz osiągnięcia wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych. W związku z powyższym niezbędne będzie wykonywanie na bieżąco odpowiednich projektów wykonawczych i ewentualnych korekt dokumentacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące doświadczenia kluczowych osób procesu budowlanego.

8 Prosimy o uzupełnienie SWZ o:

- 1 ) rysunki konstrukcyjne zbrojenia dna i ścian reaktorów biologicznych ( OB.3) oraz zestawienia stali zbrojeniowej
- 2) rysunki konstrukcyjne fundamentów i ścian oporowych oraz zestawienia stali zbrojeniowej magazynu osadu Ob.12
- 3 )zestawienie stali kształtowej magazynu osadu (OB.12)
- 4) rysunki konstrukcji i architektury budynku techniczno-socjalnego w wersji pdf wraz z rysunkami poszczególnych elementów konstrukcyjnych i zestawieniami stali zbrojeniowej.
- 5 ) dokumentację geologiczną.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad.1 Nie dysponuje rysunkami zbrojenia ścian i reaktorów oraz zestawienia stali zbrojeniowej – Ob.3 jest to obiekt istniejący do renowacji

Ad.2 Zakres inwestycji nie obejmuje Obiektu nr 12

Ad.3 Jak wyżej

Ad.4 Rysunki konstrukcyjne i architektoniczne budynku techniczno - socjalnego znajdują się w folderze odpowiednio PB/Konstrukcja budynek Młynary i PB/ Architektura Młynary

Ad.5 Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną stanowią załączniki elektroniczne do niniejszego wyjaśnienia.

9. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 436 pkt. 1) "planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usług, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną." Wnosimy o zmianę zapisów w Specyfikacji warunków zamówienia pkt. X Termin wykonania zamówienia z daty 30.11.2021r. na okres określony ilością dni od podpisania umowy.

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy zmienia datę 30.11.2021r. na 220 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zaznacza jednak, że roboty budowlane powinny zakończyć się do dnia 30.11.2021r. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ, załącznik nr 1 i załącznik nr 7.